

TRANVIA TIBURTINA (PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO)				
QUADRO ECONOMICO	IMPORTO NETTO	I.V.A. %	IMPORTO I.V.A.	IMPORTO LORDO
A) SOMME a BASE DI GARA				
1) importo dei lavori a corpo (soggetti a ribasso)	€ 19.035.412,78	10%	1.903.541,28	20.938.954,06
<i>di cui importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 41, c. 14 del Codice)</i>	€ 5.716.569,76	10%	571.656,98	6.288.226,74
2) costi della sicurezza su importo lavori a corpo (non soggetti a ribasso)	€ 257.042,93	10%	25.704,29	282.747,22
<i>di cui importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 41, c. 14 del Codice)</i>	€ 63.966,60			
3) importo per rilievi, accertamenti e indagini (archeologiche e BOE) - lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 76.515,65	10%	7.651,57	84.167,22
<i>di cui importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 41, c. 14 del Codice)</i>	€ 35.758,83	10%	3.575,88	39.334,71
4) costi della sicurezza su importo accertamenti e indagini (non soggetti a ribasso)	€ 16.759,30	10%	1.675,93	18.435,23
<i>di cui importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 41, c. 14 del Codice)</i>	€ 4.713,00	10%	471,30	5.184,30
5) Progettazione Esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione esecutiva	€ 152.937,38	10%	15.293,74	168.231,12
6) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;		10%	-	-
7) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale		10%	-	-
Totale Somme a base di gara	€ 19.538.668,04		1.953.866,80	21.492.534,84
B) SOMME a DISPOSIZIONE della stazione appaltante				
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;		10%	-	-
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€ 30.000,00	22%	6.600,00	36.600,00
3) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	€ 140.000,00	10%	14.000,00	154.000,00
4) imprevidenti	€ 247.336,21	10%	24.733,62	272.069,84
5) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'articolo 60 del codice	€ 100.000,00	10%	10.000,00	110.000,00
6) acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ 5.000,00	0%	-	5.000,00
7) Spese tecniche:				
7.1) progettazione di fattibilità tecnico-economica		22%	-	-
7.2) progettazione definitiva		22%	-	-
7.3) per le attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente		22%	-	-
7.4) conferenze dei servizi		22%	-	-
7.5) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	€ 150.660,01	22%	33.145,20	183.805,21
7.6) direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità	€ 408.118,41	22%	89.786,05	497.904,46
7.7) incentivo di cui all'art.45, comma 3, del codice (incentivo funzioni tecniche interne 80%)	€ 45.388,50	0%	-	45.388,50
8) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali:				
8.1) connesse alla progettazione		22%	-	-
8.2) di supporto al RUP	€ 36.119,56	22%	7.946,30	44.065,86
8.3) di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice		22%	-	-
8.4) di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 42 del codice	€ 75.910,00	22%	16.700,20	92.610,20
10) spese di cui all'art.45, commi 6 e 7, del codice (20% delle risorse per funzioni tecniche)		0%	-	-
11) spese per commissioni giudicatrici		22%	-	-
12) spese per:				
12.1) pubblicità		22%	-	-
12.2) notifiche ANAC	€ 2.500,00	0%	-	2.500,00
13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116, comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€ 10.000,00	22%	2.200,00	12.200,00
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	€ 112.171,24	22%	24.677,67	136.848,91
15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;		22%	-	-
16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ 48.707,00	22%	10.715,54	59.422,54
17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;				
18) eventuali spese per gestioni commissariali, secondo le norme vigenti	€ 50.000,00	22%	11.000,00	61.000,00
19) funzioni stazione appaltante (INVITALIA)	€ 200.000,00	0%	-	200.000,00
Totale Somme a disposizione della S.A.	€ 1.661.910,93		251.504,59	1.913.415,52
C) altre imposte e contributi				
INARCASSA (4% su A.5, B.7.1, B.7.2, B.7.3, B.7.4, B.7.5, B.7.6, B.8.1, B.8.2, B.8.4, B.14, B.15, B.16)	€ 39.384,94	22%	8.664,69	48.049,63
Totale altre imposte e contributi	€ 39.384,94		8.664,69	48.049,63
TOTALE GENERALE PROGETTO	€ 21.239.963,92		2.214.036,08	23.454.000,00