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PARTE | - INDICAZIONI TECNICHE

1. FINALITA’ DELL’APPALTO

Con la Convenzione del 17.12.2024, stipulata ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra
'Agenzia Nazionale per 'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalita
organizzata (di seguito “ANBSC”), il Commissario Straordinario, Ing. Paolo Delli Veneri, nominato con
D.P.C.M. 14 aprile 2022, ex art. 4 del decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 e ss.mm. (di seguito “Commissario”)
e I’Agenzia del Demanio (di seguito “Agenzia”), sono state disciplinate le modalitad di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori di demolizione integrale del “Palazzo Fienga®, sito nel
Comune di Torre Annunziata (NA), e conseguente realizzazione di un parco urbano e della “Piazza della
Legalita”.

L’intervento previsto dalla Convenzione persegue I'obiettivo di demolire un immobile sottratto alla criminalita
organizzata per creare un nuovo luogo urbano, la “Piazza della Legalita”, rigenerando cosi una porzione del
centro storico di Torre Annunziata che, allo stato attuale, versa in condizioni di diffuso degrado e abbandono.
Il compendio immobiliare di “Palazzo Fienga” appartiene agli immobili oggetto di confisca alla criminalita
organizzata da parte dello Stato italiano, formalizzata con provvedimento definitivo di confisca a far data dal
15.09.2017 per effetto della sentenza R.G. n. 51906/2015 della Corte di Cassazione.

L'immobile & ubicato in una zona semicentrale del comune di Torre Annunziata e presenta in pianta uno
sviluppo longitudinale Est-Ovest assimilabile ad una forma ad U, con doppia corte interna e confini su Via
Bertone, Via Castello e Via N. D’Alagno. L’accesso allo stabile avviene unicamente da via Bertone, mentre gli
altri vani risultano murati.

Il fabbricato € identificato al Catasto Terreni del Comune di Torre Annunziata al Foglio 9, particella 51 e si
compone di tre piani fuori terra; la superficie lorda di pavimento & pari a circa 10.000 mq.

Nellambito della suddetta Convenzione, I'Agenzia del Demanio, per il tramite della Struttura per la
Progettazione, ha assunto I'impegno di fornire al Commissario il supporto tecnico alla Stazione Appaltante di
cui allart. 2, comma 3, del DPCM del 14.04.2022 per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione
dell’'opera.

Per l'elaborazione di un progetto di elevato livello qualitativo & necessaria una preventiva ed accurata
esecuzione delle indagini strutturali, delle indagini geognostiche — geofisiche ed ambientali, come supporto
essenziale all'individuazione delle scelte progettuali e delle modalita esecutive dell’intervento. Pertanto, al fine
di dare seguito alla Convenzione, &€ necessario affidare il servizio di indagini strutturali, geognostiche —
geofisiche ed ambientali, da eseguirsi presso il compendio di Palazzo Fienga.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

La presente procedura ha come oggetto un appalto di servizi (CPV: 71350000-6 — Servizi scientifici e
tecnici connessi all’ingegneria) finalizzato ad ottenere tutti gli elementi conoscitivi propedeutici
all’elaborazione del progetto dell'intervento di demolizione di Palazzo Fienga e della successiva realizzazione
di un parco urbano denominato “Piazza della Legalita”.

Il servizio in oggetto prevede I'espletamento delle seguenti attivita:

INDAGINI STRUTTURALI

Prove e saggi finalizzati ad individuare la presenza e lo stato di conservazione delle ammorsature tra
“Palazzo Fienga” e gli edifici posti in aderenza sul confine ovest, nonché la quota di imposta delle fondazioni
degli edifici adiacenti (cfr. All.08_ Ubicazione Indagini).

INDAGINI GEOGNOSTICHE - GEOFISICHE

Prove ed indagini finalizzate alla completa caratterizzazione dei parametri fisici e meccanici del terreno
ricadente nel volume di terreno significativo (cfr. All.08_ Ubicazione Indagini).

INDAGINI AMBIENTALI

Prove ed indagini finalizzate alla ricerca di elementi inquinanti del suolo e di fibre di amianto aerodisperse
(cfr. All.08_ Ubicazione Indagini).
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L’incarico dovra essere svolto in conformita alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 — “Nuovo Codice Appalti”,
nonché ai Decreti Ministeriali ed alle Delibere ANAC, emanati in attuazione del Codice fino al momento
dell'aggiudicazione del servizio.

La Stazione Appaltante, per il tramite dell’Agenzia, si impegna a fornire all’Affidatario la documentazione di cui
€ in possesso in relazione al sito oggetto del servizio ed eventuale ulteriore utile documentazione che potrebbe
essere acquisita agli atti anche successivamente all’affidamento in oggetto e/o in corso d’opera.

E comunque obbligo dell’Affidatario la verifica del materiale fornito dalla Stazione Appaltante e la integrazione
dello stesso con ulteriori consultazioni presso gli Enti preposti, senza ulteriori oneri a carico della stessa, ove
non espressamente previsti nel presente documento.

Si precisa che & onere ed obbligo dell’Affidatario formulare ogni piu ampia valutazione che consenta di
acquisire la piu approfondita ed esaustiva conoscenza del sito e degli aspetti connessi alla futura progettazione
ed alla stessa fattibilita in sicurezza dell'intervento, considerando sia tutti gli aspetti qui rappresentati, ma
anche ogni altro fattore che abbia o che potrebbe avere influenza sulla progettazione, pur se non esplicitato
nel presente Capitolato.

3. ATTIVITA PROPEDEUTICHE

Prima dell’avvio delle indagini ed entro 5 giorni dal verbale di avvio del servizio, 'O.E. dovra predisporre
e trasmettere alla Stazione Appaltante — all’attenzione del R.U.P. e del D.E.C. — un Piano di Lavoro nel quale
siano descritte tutte le operazioni necessarie per I'esperimento delle prestazioni richieste e la loro successione
cronologica al fine di dimostrare il corretto ed efficace svolgimento del servizio.
Il Piano di Lavoro dovra comprendere almeno le seguenti sezioni:

a) struttura operativa minima, con la definizione delle figure deputate all’interlocuzione esterna;

b) procedure e metodologie relative ai servizi da svolgere;
c) strumentazione utilizzata;
d) cronoprogramma dettagliato dello svolgimento dei servizi, da cui si evincano le durate parziali per

'espletamento dei servizi nel rispetto delle durate massime riportate nel presente Capitolato;

e) il Piano di sicurezza relativo alla campagna di indagine, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
comprendente, nello specifico, la valutazione dei rischi — anche di natura interferenziale — connessi
all’espletamento delle prestazioni e la minimizzazione degli impatti rispetto all’ambiente circostante;

f) Piano esecutivo delle indagini strutturali, geognostiche-geofisiche ed ambientali comprensivo
di:

1. Relazione Generale contenente le modalita di esecuzione e la definizione del numero delle prove;
Capitolato tecnico delle prove e delle indagini sulle strutture e sui terreni (comprese le opere di
ripristino);

3. Elaborati grafici con indicazione del punto di esecuzione delle indagini.

Il Piano di Lavoro sara sottoposto ad approvazione delle Stazione Appaltante, come meglio specificato nel
paragrafo 13. Inoltre, trattandosi di un documento dinamico, dovra essere costantemente curato ed aggiornato
nel corso dell’esecuzione del servizio.

Si precisa che il piano esecutivo delle indagini dovra essere elaborato sulla scorta del Piano delle Indagini
predisposto dalla Stazione Appaltante, dettagliando le modalita operative e integrando I'esatta ubicazione dei
punti di prova.

Piano di Lavoro
Piano Esecutivo delle Indagini
- Relazione generale
- Planimetrie punti di indagine
- Cronoprogramma delle indagini
- Piano di sicurezza
- Capitolato tecnico delle Indagini
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4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

Le attivita di indagini strutturali, geognostiche — geofisiche ed ambientali sono finalizzate a costituire una base
di conoscenza tecnica e affidabile dell'immobile e dei terreni.
In particolare, I’Aggiudicatario dovra focalizzarsi sul raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. fornire un quadro conoscitivo completo del collegamento tra le murature ortogonali del Palazzo Fienga
con gli edifici posti in aderenza sul confine ovest. Tali rilievi (ammorsature) ed indagini diagnostiche
(endoscopie) dovranno individuare la presenza o meno di collegamenti, la tipologia, lo stato di
conservazione e I'eventuale degrado dei materiali;

2. fornire un quadro conoscitivo completo della quota di imposta e della tipologia delle fondazioni degli
edifici posti in aderenza al bene, tramite I'esecuzione di saggi (scavi) e il successivo rinterro del
materiale;

3. fornire un quadro dettagliato delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni ricadenti all’interno
del volume significativo, tramite 'esecuzione di sondaggi, prelievo di campioni di terreno da sottoporre
a prove di laboratorio, prove in sito (SPT, DPHS) e prove geognostiche (Down hole, MASW,
Tomografia Sismica a rifrazione, HVSR) finalizzate alla determinazione della categoria di sottosuolo,
ai sensi del cap.3.2.2. delle NTC2018 e alla definizione dell’azione sismica, necessaria nelle
successive fasi progettuali.

4. fornire un quadro conoscitivo dell’eventuale presenza di sostanze inquinanti presenti nel sottosuolo
ed aerodisperse.

4.1.INDAGINI STRUTTURALI

Le attivita di indagine di seguito elencate sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati al punto 1),
2), del paragrafo 4 e si articoleranno in:

Esecuzione di saggi diretti sulla muratura
L'esecuzione dei saggi diretti sulla muratura avviene secondo le seguenti fasi operative:

- Ispezione preliminare: si procede a una verifica visiva delle pareti da indagare, rilevando I'eventuale
presenza di intonaci o finiture che possano occultare le caratteristiche della muratura sottostante;

- Rimozione dell'intonaco: in caso di presenza di intonaco, I’Aggiudicatario dovra provvedere alla sua
rimozione mediante I'uso di scalpelli o martelline. Successivamente, si procedera alla pulizia dei giunti
di malta tra i blocchi murari per evidenziare la geometria e la disposizione degli elementi costruttivi;

- Apertura del saggio: la dimensione dell’area indagata dovra essere tale da esporre almeno due corsi
di mattoni o blocchi, con una larghezza indicativa di circa 50 cm, al fine di garantire un’adeguata
visibilita della tessitura muraria;

- Analisi della tessitura muraria: si esamina la disposizione dei blocchi per verificare la presenza di
ammorsature del tipo “a dente di sega”, “a incastro” o “a giunti sfalsati”. In caso di setti murari
indipendenti, si dovra accertare I'eventuale presenza di un giunto di discontinuita, che potrebbe
risultare riempito con materiali posticci o malta.

Esecuzione di indagini endoscopiche

Ai fini della verifica del collegamento tra pareti ortogonali I'esecuzione di saggi diretti sara integrata anche con
'esecuzione di indagini endoscopiche, le quali saranno eseguite mediante la realizzazione di un foro di
diametro massimo di 20 mm all’interno del quale sara introdotto un endoscopio, costituito da un’asta in fibra
ottica ed una luce guida. Il dispositivo consente di catturare immagini e registrare video finalizzati oltreché alla
verifica delle ammorsature tra pareti ortogonali anche alla verifica della qualita della muratura, della presenza
di cavita o fenomeni di degrado.

Esecuzione di saggi in fondazione

Esecuzione di saggi in fondazione necessari all’individuazione della quota del piano di posa delle fondazioni,
dello spessore, delle condizioni manutentive e dell’eventuale stato di degrado. Tale attivitd sara eseguita
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mediante I'esecuzione di uno scavo a sezione obbligata, eseguito a mano o anche mediante piccoli escavatori
dotati di benne.

Tale attivita sara preceduta dall’esecuzione di indagini con georadar, finalizzate alla individuazione di eventuali
sottoservizi. Al termine delle attivita sara necessario rinterrare o riempire il saggio eseguito con materiale
proveniente dallo scavo.

Tutte le prove dovranno seguire le indicazioni della norma UNI-EN di riferimento.

L’aggiudicatario dei servizi dovra verificare la concreta fattibilita delle prove descritte al presente
paragrafo 4.1 con la Stazione Appaltante e concordarne preventivamente numero ed ubicazione, da
riportare all’interno del Piano di Lavoro.

Si rappresenta che, ai fini del’esecuzione delle attivita previste nellambito dei servizi di indagine, & stata
considerata anche l'attivita di assistenza muraria, necessaria alla realizzazione di opere edili che si rendessero
eventualmente necessarie in fase preparatoria, o a seguito dell’esecuzione delle suddette indagini. Tale attivita
prevede I'impiego di manodopera non specializzata (operaio comune) per un totale di n. 32 ore lavorative,
come puntualmente dettagliato nell’Analisi Nuovi Prezzi allegata e nel computo metrico estimativo (cfr. All.3
CME e All. 4 — ANP).

Sono in capo all’'affidatario del servizio anche gli tutti gli oneri accessori per I'eventuale pulizia delle aree
oggetto delle indagini strutturali (qualora la presenza di materiali di vario genere ne ostacoli I'esecuzione)
nonché gli oneri di ripristino a seguito dell’effettuazione delle prove.

4.2.INDAGINI GEOGNOSTICHE - GEOFISICHE

Le indagini strumentali sui terreni dovranno consentire di valutare le caratteristiche fisiche e meccaniche dei
terreni, nonché il regime delle pressioni neutre.

Le indagini da eseguirsi sono cosi suddivise:

- Prove geologiche comprensive di accantieramento generale con:

o n.2 perforazioni a rotazione a carotaggio continuo eseguito con carotieri di diametro compreso
tra i 86 e 127 mm eseguiti fino a 30 metri dal piano campagna, individuati sulla planimetria
con la nomenclatura Sg1 ed Sg2 (cfr. Ubicazione Indagini);

o prova penetrometrica dinamica SPT per ogni sondaggio eseguito, con n.3 misurazioni per
ogni prova eseguita e fino ad una profondita di 12 metri;

o n.4 prove penetrometriche dinamiche pesanti DPSH eseguite fino ad una profondita di 10 m
dal p.c. DPSH+, DPSH2, DPSH3 DPSHq4. (cfr. Ubicazione Indagini).

- prove finalizzate all’individuazione del regime delle pressioni neutre mediante:

o n.1 piezometro a tubo aperto installato in foro gia eseguito durante il sondaggio, corredato di

pozzetto di chiusura e protezione della strumentazione e rilevazione della quota della falda;
- prove finalizzate alla determinazione delle caratteristiche dei terreni mediante:

o prelievo di n.4 campioni indisturbati di terreno (compatibilmente con la natura dei terreni), da
prelevare nel corso del sondaggio a rotazione;

o esecuzione di prove di laboratorio sui campioni di terreno prelevati finalizzati alla
determinazione delle caratteristiche fisiche;

o esecuzione di prove di laboratorio finalizzate alla determinazione delle caratteristiche
meccaniche tra cui: prova di taglio diretto CD, prova di compressione edometrica e prova di
permeabilita diretta.

- Prove finalizzate a determinare la classificazione dei terreni e dei parametri sismici, ai sensi delle NTC
2018 e relativa Circolare tra cui:

o N.1 prova Down Hole eseguita in foro di sondaggio gia predisposto Sg1

o N.4 Stazioni a microtremore a stazione singola (HVSRi, HVSR2, HVSR3; HVSR4) (cfr.
Ubicazione Indagini)

N.1 prospezione sismica tipo MASW (cfr. Ubicazione Indagini)
N.2 Tomografie sismiche a rifrazione (Tomo1, Tomo2) (cfr. Ubicazione Indagini)
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Le indagini descritte al seguente paragrafo ed ai paragrafi precedenti saranno integrate da indagini georadar
da eseguirsi lungo percorsi longitudinali nei cortili (GPR_Cortile Nord; GPR_Cortile Sud; GPR_Cortile Ovest;
GPR_Cortile Est). Tali indagini saranno funzionali anche alla mappatura dei sottoservizi.

Gli esiti di tutte le indagini dovranno essere documentati attraverso “rapporti di prova” dettagliati e corredati da

report fotografici, risultati di laboratorio, schede grafiche con i sequenti contenuti minimi:

Sondaggi geognostici
Per ciascun sondaggio geognostico, I'Operatore Economico dovra consegnare un Rapporto tecnico di
indagine contenente i seguenti elementi minimi:

a)
b)
c)
d)
e)
)

g)
h)
i)

q)

r)

s)

Progetto, Indirizzo e Coordinate;

Tipologia e denominazione del sondaggio;

Ubicazione planimetrica (riferita al sistema di riferimento WGS84) ed altimetrica;

Azimut ed inclinazione del sondaggio;

Data di inizio e fine lavori per ogni singolo sondaggio;

Attrezzatura e utensili di perforazione utilizzati;

Fluidi di circolazione utilizzati durante I'intera perforazione;

Quota del rivestimento provvisorio;

Stratigrafia di dettaglio: descrizione litologica, stratigrafica e geotecnica del terreno investigato
con riferimento sia alle quote assolute che a quelle relative;

Risultati di eventuali prove S.P.T. con quota e modalita di esecuzione;

Risultati di prove speditive eseguite sulle carote;

Campioni prelevati con quota e modalita di prelievo;

Percentuale di recupero ottenuta per ogni manovra;

Rock Quality Designation (R.Q.D.) ottenuto per ogni manovra;

Livelli piezometrici;

Eventuali anomalie o difficolta particolari incontrate, nonché qualsiasi altra indicazione ritenuta
utile dal perforatore o dal geologo ai fini dell'indagine;

Elenco dei campioni prelevati contenente le seguenti informazioni: Numero o codice del
campione, Data del prelievo, Quota superiore e inferiore del campione, Tipologia di utensile
utilizzato per il prelievo, Eventuali problemi riscontrati durante il campionamento;

Foto delle cassette catalogatrici;

Ove previsto, copia di campagna da consegnare all’Ente entro e non oltre 2 giorni dal
completamento del sondaggio geognostico.

Prove geotecniche in situ
Nel Rapporto tecnico dovra essere presente un apposito paragrafo sulle prove eseguite in foro e nello specifico
per le prove SPT, lo stesso dovra riportare i seguenti elementi minimi:

a)
b)
c)
d)
e)
)
g)

h)
i)
)
k)
1)

informazioni generali sul cantiere, quota e ubicazione della verticale di prova;
caratteristiche della strumentazione;

quota della tubazione di rivestimento del foro;

quota raggiunta con la manovra di perforazione o pulizia;

quota del fondo foro (= quota inizio prova);

affondamento per peso proprio delle aste e della testa del campionatore;
numero di colpi per infissione di ciascuno dei tre tratti di 150 mm (o penetrazione misurata una
volta raggiunto il limite dei colpi);

lunghezza e descrizione litologica del campione estratto;

profondita dell’eventuale falda rinvenuta;

grafico Nspt in funzione della profondita;

eventuali annotazioni dell'operatore e data di esecuzione;

repertorio fotografico.

Prospezione sismica a rifrazione
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Il Rapporto tecnico di indagine dovra contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a)

b)
c)

d)
e)

f)
)]

Dettagliata descrizione delle operazioni eseguite, i criteri di calcolo e di interpretazione adottati,
nonché una sintesi dei risultati ottenuti;

Cartografia in scala adeguata con I'esatta ubicazione degli stendimenti effettuati;

Libretti di campagna e sismogrammi in originale rilegati in fascicolo con le necessarie indicazioni
per la loro esatta individuazione sulla cartografia;

Diagrammi "Distanze/Tempi" (Dromocrone), rappresentati con la stessa sequenza e continuita
degli stendimenti effettuati, corredati degli eventuali passaggi intermedi dell'elaborazione;
Sezioni Sismo-stratigrafiche in termini di velocita delle onde, in scala adeguata che

consenta una buona leggibilita del dato;

Sezioni Tomografiche con elaborazione a celle di velocita o isolinee, in termini di velocita delle
onde sismiche, in scala adeguata che consenta una buona leggibilitd del dato.

Riferimenti normativi: ASTM D 5777-95. Standard guide for using the seismic refraction method for subsurface
investigation.

Prospezione sismica con tecnica Down-Hole
Il Rapporto tecnico di indagine dovra contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

ubicazione della verticale di esplorazione;

posizione, rispetto alla verticale, dei ricevitori e della sorgente;

descrizione della strumentazione utilizzata;

Dettagliata descrizione della prospezione eseguita, gli algoritmi di calcolo impiegati, i diagrammi
con tutte le indicazioni riferibili ai dati misurati o calcolati (tempi di arrivo delle onde P e S, velocita
delle onde di P e S per ogni stazione, velocita intervallari delle onde P e S, attenuazione e fattore
Q, coefficiente di Poisson dinamico, moduli di elasticita, di taglio e di compressibilita dinamici,
tracce sismografiche onde P e S, risultanze finali ed interpretative);

Sismogrammi in originale correlati dalle informazioni necessarie all'identificazione ai tempi di
arrivo delle onde P e S nei singoli scoppi;

Documentazione fotografica.

Prospezione sismica del tipo M.A.S.W.
Il Rapporto tecnico di indagine dovra contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a)
b)
c)
d)

ubicazione della verticale di esplorazione;

posizione, rispetto alla verticale, dei ricevitori e della sorgente;

descrizione della strumentazione utilizzata;

segnali registrati dai ricevitori, specificando l'interasse tra i ricevitori e la posizione della sorgente;
criterio di elaborazione adottato per il calcolo delle velocita e i corrispondenti elaborati;
dataset di campagna nel dominio offset-tempo;

rappresentazione dello spettro di velocita nel dominio frequenza-velocita (f-k);
modellazione e inversione delle curve di dispersione;

sovrapposizione tra spettro osservato e spettro del modello;

Profilo Vs e definizione della categoria di sottosuolo secondo le Norme vigenti;
Documentazione fotografica.

Misure di sismica passiva con metodo HVSR
Il Rapporto tecnico di indagine dovra contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

descrizione delle procedure eseguite (frequenza di campionamento, durata della registrazione);
planimetria con ubicazione della prova e posizionamento dello strumento;

criteri di attendibilita della misura;

Z criteri di validita del picco di fr;

valori di soglia delle condizioni di stabilita;

curve HVSR media con le sue deviazioni standard in tutto I'intervallo di frequenze considerato;
valori di frequenza di picco per tutte le finestre considerando I'intero intervallo di frequenza Z
indicazione dei vari picchi ottenuti e deviazione standard in ampiezza e frequenza;

tabella con i parametri di qualita secondo le linee guida del progetto europeo SESAME;
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i) verifica dell'assenza di rumore elettromagnetico;

j) interpretazione di “fr” e dello spettro H/V nei termini di caratteristiche del sito;

k) valutazione dell'omogeneita del sito rispetto alle frequenze di risonanza;

I) spessori della coltre di copertura;

m) informazioni aggiuntive riguardanti la stazionarietd del segnale durante la registrazione e la
direttivita;

n) Documentazione fotografica.

Prospezione elettromagnetica georadar
Il Rapporto tecnico di indagine dovra contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Descrizione delle attrezzature impiegate, modalita esecutive dei rilievi e criteri di elaborazione;
tale relazione dovra inoltre mettere in evidenza gli obiettivi dell'indagine specificando, a seconda
dei casi, le caratteristiche dei materiali e la stratigrafia dei terreni investigati, il contatto terreno-
struttura, la presenza di acque, fratture, cavita locali ecc.;

b) Rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite;

c) Rappresentazione plano-altimetrica in scala adeguata dei profili eseguiti e delle anomalie
riscontrate;

d) File grezzi acquisiti in campagna;

e) Radargrammi filtrati e interpretati in funzione delle costanti dielettriche dei mezzi attraversati, con
le distanze (m) in ascissa e i tempi di ascolto (ns) in ordinata e la profondita (m);

f) Repertorio fotografico.

Riferimenti normativi ASTM D 6432-99 Standard guide for using the surface ground penetrating radar method
for subsurface investigation.

Prove geotecniche di laboratorio
Nel corso delle perforazioni dovranno essere prelevati campioni indisturbati da analizzare presso laboratori
autorizzati, mediante I'esecuzione delle prove atte alla caratterizzazione fisico-tecnica del terreno di seguito
riportate:
1) Determinazione del peso di volume mediante fustella tarata.
Riferimenti normativi: UNI CEN ISO/TS 17892-2 (2015). Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio
sui terreni — Parte 2: Determinazione della massa volumica dei terreni a grana fine
2) Analisi granulometrica meccanica eseguita mediante setacci.
Riferimenti normativi: UNI CEN ISO/TS 17892-4 (2017). Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio
sui terreni - Parte 4: Determinazione della distribuzione granulometrica.
3) Prova di taglio diretto con scatola di Casagrande.
Riferimenti normativi: UNI EN ISO 17892-10 (2019). Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio
sulle terre - Parte 10: Prove di taglio diretto.
Si richiede di effettuare la prova su tre provini con rilievo delle deformazioni verticali e delle curve
sforzi/deformazioni trasversali nonché determinazione per ogni provino del contenuto in acqua e del peso
di unita di volume iniziali e finali.
4) Prova di compressione edometrica.
Riferimenti normativi: UNI CEN 1SO 17892-5 (2017). Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio
sui terreni - Parte 5. Prova edometrica ad incrementi di carico.
Si richiede che la prova venga eseguita su campioni indisturbati secondo uno schema di carico e scarico
approvato dalla Stazione Appaltante.
Il coefficiente ""Eed" dovra essere calcolato per ogni intervallo di carico, mentre la determinazione dei
coefficienti "CV" e "K" verra eseguita su tre intervalli di carico da scegliersi in base alle tensioni litostatiche
esistenti e ai sovraccarichi da applicare, salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante. La
determinazione del "T50" (o "T90") e della pressione massima di consolidazione dovra essere riportata
rispettivamente sui grafici abbassamenti/log T e indice dei vuoti/log p. Durante la prova di compressione
edometrica dovra essere eseguita una prova di permeabilita diretta eseguita a carico variabile.

Al termine delle attivita descritte I'O.E. dovra trasmettere alla Stazione Appaltante:
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- Larelazione sui risultati delle indagini sui terreni ovvero: una relazione illustrativa dei dati rilevati
nella campagna di indagine geofisica ed analisi di laboratorio, comprensiva di restituzione dei dati
acquisiti, nonché dell’elaborazione dei dati in apposite schede numeriche e grafiche.

4.3.INDAGINI AMBIENTALI

L’O.E. al fine di comporre il quadro conoscitivo che rappresenta un supporto essenziale alle scelte progettuali
deve eseguire alcune indagini per la ricerca delle sostanze inquinanti eventualmente presenti nel sottosuolo
ed aerodisperse (amianto).
Le indagini saranno precedute dal prelievo di:

- N.2 campioni di terreno da topsoil (0 — 30 cm) da sottoporre a test di cessione dei contaminanti;

- N.3 campioni di terreno da trincea esplorativa (3x3x2 metri).
| campioni di terreno prelevati dalla trincea esplorativa saranno sottoposti ad analisi chimiche, secondo il profilo
di cui all'allegato 4 del D.M. n.120 del 13.06.2017 (arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, zinco,
mercurio, C>12, C<12, Cr totale, Cr VI, Amianto, BTEX, IPA).
Le indagini saranno integrate dal campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori personali o
ambientali ed analisi in microspia elettronica a scansione (SEM) per I'identificazione e conteggio delle fibre di
amianto.

Le attivita descritte ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3 dovranno fornire i seguenti output:

Rapporti di prova

Relazione sui risultati delle indagini sulle strutture
Relazione sui risultati delle indagini sui terreni
Relazione sui risultati delle indagini ambientali

5. SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA

Nel contesto delle attivita previste per le indagini geognostiche ed ambientali, che includono operazioni quali
scavi, asportazione di terreno, carotaggi e trivellazioni, ove richiesto in sede di autorizzazione del Piano delle
Indagini, sara garantita la presenza costante di un archeologo qualificato. Tale misura si rende necessaria e
opportuna al fine di assicurare un’adeguata tutela del patrimonio archeologico eventualmente presente
nell’area interessata dagli interventi.

La sorveglianza archeologica consentira di monitorare in tempo reale le attivita di scavo, intervenendo
prontamente qualora emergano evidenze di interesse archeologico, e garantendo cosi il rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dei beni culturali.

Il R.U.P. potra ordinare all’Appaltatore I’affidamento del servizio di sorveglianza archeologica, a valere
sulle Somme a Disposizione del Quadro Economico, previa acquisizione di specifico preventivo da
parte di professionista abilitato e relativo curriculum professionale.

6. PRESTAZIONI ACCESSORIE

Sono a carico del soggetto affidatario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto,
intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attivita e relativi oneri che si rendessero necessari per
I'espletamento degli stessi 0, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni
previste, compresi le riunioni e gli incontri indetti con i progettisti incaricati, con il R.U.P. e con gli Enti, sicché
nessun rimborso sara dovuto dalla Stazione Appaltante.

Sono a carico del soggetto affidatario tutte le spese necessarie ed accessorie per I'espletamento dei servizi
richiesti nell’appalto quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

« oneri per garantire I’accessibilita alle aree oggetto di indagine, ivi inclusa I’eventuale pulizia
degli ambienti, lo spostamento di arredi e/o altri materiali presenti, le opere murarie accessorie,
nonché ogni altro onere e magistero per eseguire le indagini previste dal presente capitolato;
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+ spese per il ripristino delle strutture e/o delle pavimentazioni stradali a seguito dell’esecuzione
delle indagini geognostiche su strada;

+ oneri di trasferta;

+ spese per eventuali opere provvisionali, spese per noli a caldo/freddo di piattaforme elevatrici, spese
per carico/scarico movimentazione e trasporto eventuali materiali di risulta prodotti nel corso delle
indagini

« gli oneri di cancelleria;

« gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere adottati
tutti i mezzi piu tempestivi;

» glioneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario in funzione
del servizio;

» gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

* richiesta ed esecuzione delle pratiche per occupazione di suolo pubblico, comunicazioni che si
dovessero rendere necessarie prima o durante I'esecuzione del servizio nei confronti degli Enti
competenti, documentazione per ottenimento permessi;

+ eventuali spese connesse alla logistica di accesso all’area per I'esecuzione delle attivita previste nel
presente capitolato;

* spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione Appaltante;

+ assistenza alla Stazione Appaltante per la predisposizione degli eventuali documenti da produrre per
le richieste delle autorizzazioni da presentare presso gli Enti competenti.

+ idonea dotazione di attrezzatture e personale esperto necessari per I'espletamento del servizio;

» spese per I'esecuzione delle indagini strutturali, per I'assistenza edile necessaria all’esecuzione delle
indagini strutturali, spese per I'esecuzione di scavi e saggi in fondazione compreso il completo ripristino
della zona indagata;

* spese per il rilascio di certificazioni e dei risultati di prova da parte dei laboratori;

* comunicazione tempestiva allAmministrazione delle eventuali variazioni della propria struttura
organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute
ed i nominativi dei nuovi responsabili;

* spese relative all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i
rischi specifici connessi alle attivita svolte.

Si precisa che gli oneri e le prestazioni accessorie elencati nel presente paragrafo (a titolo esemplificativo e
non esaustivo) non rappresentano per I'Operatore Economico un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello
indicato nell’offerta economica, bensi una componente specifica della stessa.

L’aggiudicatario dovra tenere conto, in sede di offerta, di ogni onere per le attivita sopra indicate, nessuno
escluso.

Per quanto riguarda le prestazioni indicate nel presente capitolato, la Stazione Appaltante accettera solamente
elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale richiesta, in
base alla normativa vigente e indicati nel gruppo di lavoro.
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PARTE Il - INDICAZIONI AMMINISTRATIVE
SEZIONE 1 - IMPORTO DEL SERVIZIO

7. STIMA DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo totale per lo svolgimento delle attivita previste per il servizio oggetto del presente Capitolato
Tecnico Prestazionale ammonta complessivamente ad €37.100,53 (trentasettemila-cento/53) comprensivo
delle spese ed al netto dell'l.V.A. e degli oneri previdenziali eventualmente dovuti.

TIPOLOGIA
SERVIZIO PRESTAZIONE IMPORTO
A1? Indagini strutturali, geognostiche—geofisiche ed ambientali, soggette 36.019,93 €
aribasso
di cui:
Costi per la manodopera, calcolati dalle voci di prezzario 10.982,65 €
I (rif.to Campania 2025, Emilia-Romagna 2025, Lombardia 2024, Listino Anas 2024)
g di cui:
« Costi per la sicurezza intrinseca, calcolati dalle voci di prezzario| 178,82 €
(rif.to Campania 2025, Emilia-Romagna 2025, Lombardia 2024, Listino Anas 2024)
A2) Costi della sicurezza speciali (non soggetti a ribasso) 1.080,60 €
A) =A1) + A2) TOTALE SERVIZIO “A MISURA” 37.100,53 €

Per la determinazione del corrispettivo delle indagini & stato redatto specifico computo metrico estimativo
(cfr. All_O3_CME INDAGINI) da cui scaturisce un importo del servizio di indagini, “a misura”, pari ad
€37.100,53 (trentasettemila-cento/53), I.V.A. esclusa, comprensivo di €10.982,65 per oneri della manodopera
ed €1.080,60 (mille-ottanta/60) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Pertanto, I'importo del servizio
di indagini, al netto della sicurezza, soggetto a ribasso € pari a €36.019,93 (trentaseimila-diciannove/93).

Per computare il servizio € stato utilizzato:

- il prezziario LL.PP. Campania 2025 di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.759 del 27.12.2024
(pubblicata sul B.U.R.C. n.02 del 07.01.2025) per computare le indagini strutturali e geognostiche —
geofisiche;

- il prezziario LL.PP. Lombardia 2024 approvato con Deliberazione N° XII / 1979 Seduta del 04/03/2024
per computare le indagini ambientali (campionamento fibre aerodisperse di amianto)

- listino Prezzi Anas: Prove, Indagini, e Monitoraggio — Rev.1 — 2024) e il prezziario LL.PP. Emilia-
Romagna 2025 per le indagini ambientali (indagini sulle fonti di contaminazione suolo/sottosuolo) e
per la redazione dei report di indagine geofisica ed analisi di laboratorio.

Si precisa che per “sicurezza intrinseca” si intendono gli oneri sostenuti da ciascun operatore economico per
garantire la sicurezza aziendale e, pertanto, rientranti nelle spese generali, assoggettabili a ribasso.

| “costi della sicurezza speciali” (Voce A2) sono quelli sostenuti per I'eliminazione dei rischi vari da interferenza
e specifici per il cantiere in argomento, stimati nella misura del 3% rispetto al valore delle indagini e non
soggetti a ribasso.

L’importo del servizio di indagini, da intendersi omnicomprensivo di ogni onere e tributo, &€ remunerativo di
ogni attivita ed in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi
per spese sostenute nello svolgimento dell'intervento.

| costi relativi alle pratiche per eventuali occupazioni di suolo pubblico, la predisposizione della
documentazione necessaria e I'ottenimento dei permessi, certificati di prove in laboratorio ed in
genere tutti gli oneri relativi sono a carico dell’aggiudicatario.

| risultati delle prove di laboratorio dovranno essere certificati da laboratori accreditati ai sensi della vigente
normativa.

Si precisa che eventuali oneri di conferimento a discarica e caratterizzazione dei rifiuti, verranno compensati
su fattura con le somme disponibili nel’ambito del Quadro Economico Generale.
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Si precisa altresi, che ove richiesto in sede di approvazione del Piano delle Indagini, si renda necessario
disporre dell’attivita di sorveglianza archeologica di cui al par.5 del seguente documento nell’ambito delle
attivita di scavo ed indagine geognostica, essa sara affidata direttamente dall’Appaltatore previa acquisizione
di specifico preventivo da parte di professionista abilitato, corredato da adeguato curriculum
professionale, preventivamente congruito ed accettato dalla Stazione Appaltante.

Tale prestazione sara liquidata, in sede di saldo finale del servizio, su presentazione della fattura a valere sulle
Somme a Disposizione nel’ambito del Quadro Economico Generale, considerando le Spese Generali
sostenute dall’Appaltatore per I'erogazione dello specifico servizio.

Qualora in fase di esecuzione del servizio si dovessero rendere necessarie ulteriori lavorazioni/servizi, gli
stessi, preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023,
saranno computati utilizzando i prezzi dei prezziari sopra richiamati.

In mancanza di prezzi desunti dal suddetto tariffario si procedera ad effettuare specifiche analisi prezzi. Tutti i
prezzi ed i nuovi prezzi, comprese le nuove analisi prezzo, saranno assoggettati al medesimo ribasso offerto
dall'appaltatore in sede di presentazione dell’'offerta che, se non espressamente riportato in sede di offerta,
sara calcolato dalla Stazione Appaltante rapportando il prezzo a base d’asta con quello offerto dall’ Appaltatore.
Il costo orario della manodopera sara desunto dalla tabella “Revisione prezzi — Rilevamenti Bimestrali” del
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata -
Napoli — Commissione Regionale per il rilevamento del Costo dei Materiali, dei Trasporti e dei Noli istituita con
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 505 del 28 gennaio 1977 e per il rilevamento costi in applicazione
dell'art. 33 Legge 28 febbraio 1986 n. 41, con riferimento all’anno ed al bimestre in corso al momento della
redazione del computo.

Il quadro economico totale, comprensivo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante, € pari a
€59.305,72, cosi come riportato in tabella:

LAVORI DI DEMOLIZIONE INTEGRALE DEL "PALAZZO FIENGA" E CONSEGUENTE
REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO E DELLA PIAZZA DELLA LEGALITA

Appalto di servizi di indagini strutturali, geognostiche - geofisiche ed ambientali da eseguirsi presso il compendio immobiliare di “Palazzo
Fienga” sito in Torre Annunziata

QUADRO ECONOMICO

QUADRO A - IMPORTO SERVIZI

IMPORTO SERVIZI
Al Importo indagini strutturali geognostiche - geofisiche ed ambientali soggette a ribasso €36.019,93
A2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.080,60
A IMPORTO SERVIZI (A1 + A2) € 37.100,53
QUADRO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.
B1 Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento € 1.000,00
B2 Imprevisti e lavori in economia art. 42 c.3 lett.b) D.P.R. 207/2010 (fino al 10% di A) € 3.710,05
B3 Assistenza archeologica all'esecuzione delle indagini (Inclusa IVA e oneri previdenziali) € 8.000,00
Fondo incentivante ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 (Appalto Servizi) (2% di A)
articolate in:
B3 € 742,01
B3.a |per la funzione tecnica (1,6% di A) € 593,61 '
B3.b |per linnovazione (0,4% di A) € 148,40
B4 |Spese per pubblicita € -
B6 Contributo ANAC ex art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 € -
IVA e eventuali altre imposte
articolate in:
87 B7.a |IVA su oneri di discarica (22% di B1) € 220,00 € 8.753.12
B7.b |IVA su imprevisti e lavori in economia (10% di B2) € 371,01 e
B7.c |IVA su spese tecniche (22% di A) € 816212
B7.d |IVA su spese pubblicita (22% di B4) € -
B TOTALE QUADRO B (B1+....... B7)| € 22.205,19
A+B TOTALE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA (A+B)| € 59.305,72
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8. DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

Il corrispettivo & determinato sul valore stimato dei servizi, previa applicazione del ribasso di affidamento.
Per le prestazioni in cui corrispettivo & determinato “a misura”, il prezzo convenuto pud variare, in aumento
o in diminuzione, secondo le quantita effettivamente eseguite. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i
prezzi invariabili per I'unita di misura, determinati attraverso I'applicazione del ribasso di affidamento ai prezzi
unitari posti a base di appalto.

Per il servizio in oggetto sono previsti i seguenti pagamenti:

- Anticipazione del 20% sul valore delle prestazioni: ai sensi di quanto previsto dall’art.125 del
D.Lgs. 36/2023, corrisposta entro 15 giorni dall’effettivo inizio del servizio, previa costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario all’espletamento della prestazione secondo il
cronoprogramma delle attivita;

- Saldo Finale della prestazione eseguita a “misura”, epurata della quota parte dell’importo
dell’anticipazione, ad avvenuta consegna di tutti gli elaborati richiesti e previsti in appalto a seguito
di emissione, da parte del DEC del Certificato di Regolare Esecuzione del servizio.

Ai sensi dell’art. 125, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, il Certificato di Pagamento & rilasciato nei termini di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, e non costituisce presunzione di accettazione del
servizio svolto, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

Il pagamento del corrispettivo da parte della Stazione Appaltante & sempre effettuato previa verifica della
regolarita contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente ed al netto di eventuali penali
comminate ai sensi del presente Capitolato, sulla base del Certificato di Pagamento.

Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio
(SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 03.04.2013, n. 55, riportando le informazioni che verranno comunicate
dal RUP preventivamente all’emissione della fattura.

Ai fini del pagamento, la Stazione Appaltante effettuera le verifiche di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, e ss.mm.ii., secondo le modalita previste dal D.M. 18.01.2008, n. 40.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun
componente del raggruppamento dovra emettere fattura nei confronti della Stazione Appaltante per le
prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall’eventuale mandato di pagamento in favore
della mandataria previsto nell’atto costitutivo.

Il pagamento del dovuto avra luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a
mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che I'Affidatario si impegna a comunicare, di
cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo
stesso nella scheda fornitore (tramite il modello “scheda fornitore” che sara anticipato dalla Stazione
Appaltante) e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.

L’Affidatario si impegna altresi a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al
conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso entro 7 giorni.

L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi
dell’art. 1456 c.c.

Qualora la Stazione Appaltante, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, all’Affidatario
verra riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base della ripartizione percentuale di
cui al presente capitolo.

La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facolta di non dar corso ad o a tutte le parti del servizio,
qualora per qualunque causa si renda cid necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla &
dovuto all’aggiudicatario del servizio, se non le competenze effettivamente maturate per i servizi prestati fino
a quel momento.

9. GARANZIE

L’Affidatario dovra produrre prima della stipula del contratto le seguenti garanzie:
» una cauzione definitiva: ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, I'affidatario dovra
produrre prima della stipula del contratto una garanzia definitiva, in misura pari al 5% dell'importo
complessivo di aggiudicazione, nelle forme di cauzione o fideiussione, con le modalita di cui all'art.
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106, commi 2 e 3 del citato decreto, a garanzia del’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna
esclusa, previste nel contratto.
> polizza professionale (per la copertura di rischi legati ad eventuali attivita professionali): i
soggetti che nellambito dell’espletamento dell'incarico dovessero svolgere servizi di natura
professionale dovranno essere muniti di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati
alle attivita professionali, con un massimale di importo pari o superiore a quello servizio, che deve
coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella attivita, che abbiano determinato a carico
della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Nel caso di raggruppamenti, il massimale della polizza per la copertura dei rischi di natura professionale viene
garantito secondo una delle opzioni di seguito indicate:

a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun
componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente
corrispondente all'importo dei servizi che esegue;

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del
raggruppamento.

Inoltre, almeno dieci giorni prima dell’inizio effettivo dell’attivita di indagine, I’Aggiudicatario del servizio dovra
presentare una garanzia di responsabilita civile per danni ai sensi dell’art. 117, comma 10, del D.Lgs.
36/2023, mediante polizza assicurativa che tenga indenne la SA da tutti i rischi di esecuzione connessi
all’espletamento della campagna di indagini e alle opere edili di ripristino dello stato dei luoghi con massimale
non inferiore ad €500.000,00. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

Tale polizza dovra:

A. coprire i danni subiti dalla S.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, per un
importo pari a quello contrattuale.

B. assicurare la S.A. contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione delle
prestazioni (art. 103, comma 7, Codice) per un importo non inferiore ad €500.000,00.

La polizza deve:

e contenere espressa menzione dell’'oggetto e del CIG della gara, e del soggetto garantito;

e essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla Mandataria in nome e per conto di tutto il
raggruppamento, ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese;

e essere conforme allo schema tipo approvato con il Decreto Ministeriale 16 settembre 2022, n. 193;

e essere prestata per tutta la durata del servizio, decorrente dalla data di formale avvio del servizio fino
alla verifica della documentazione oggetto del servizio presentata dall’Aggiudicatario. La polizza deve
essere trasmessa, unitamente alle Condizioni Generali del contratto, in una delle seguenti modalita: -
polizza avente la forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. n. 82/2005,
sottoscritta digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il Garante e di
tutte le imprese del R.T.P.; - copia informatica di documento analogico secondo le modalita previste
dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005, con la conformita del documento all’originale che deve
essere stata attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ovvero da apposita
dichiarazione di autenticita sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale.

Ai sensi dell’art. 117 comma 13, del D.Lgs. 36/2023, In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e
per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

L’Affidatario € il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione Appaltante
relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed & responsabile dei danni
materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose in genere, in relazione
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all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni
responsabilita.

Sono da ritenersi a carico dell’Affidatario gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e
quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

L’Affidatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da
terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale
responsabilita penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita
di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potra dunque derivare a carico dellAmministrazione, oltre al
pagamento del corrispettivo contrattuale.

Nessuna responsabilita potra essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o danni a materiali
ed attrezzature di proprieta dell’Affidatario verificatisi presso il luogo del servizio.

Il soggetto Affidatario del servizio nel caso in cui il servizio abbia durata superiore ad un anno dovra
consegnare ogni anno alla Stazione Appaltante copia dei Certificati di Assicurazione attestanti il pagamento
dei premi relativi al periodo di validita della polizza.

In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, la Stazione Appaltante potra provvedere direttamente al
pagamento, per poi recuperarle avvalendosi della cauzione.

Nessuna responsabilita potra essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o danni a materiali
ed attrezzature di proprieta dell’ Aggiudicatario verificatisi presso il luogo del servizio.
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SEZIONE 2 — DURATA DEL SERVIZIO E PROCEDURE DI APPROVAZIONE

10. DURATA DEL SERVIZIO

La durata massima del servizio & stabilita in 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di verbale di
avvio della prestazione da parte del Direttore del’Esecuzione del Contratto (DEC). | tempi sono da considerarsi
al netto di eventuali accettazioni, autorizzazioni sia parte della Stazione Appaltante che di eventuali Enti
preposti al rilascio autorizzazioni.

Relativamente ai termini di cui sopra, si specifica quanto segue:

Entro cinque (5) giorni dall’avvio delle prestazioni dovra essere inviato alla Stazione Appaltante il
Piano di Lavoro comprensivo del Piano di Sicurezza per la preventiva approvazione della Stazione
Appaltante;

Entro quindici (15) giorni dall’autorizzazione a procedere del DEC, decorrenti dall’approvazione
del PdL, dovranno essere forniti alla Stazione Appaltante gli esiti delle attivita di indagine sulle
strutture;

Entro quaranta (40) giorni dall’autorizzazione a procedere del DEC, decorrenti dall’approvazione
del PdL, dovra essere consegnato alla Stazione Appaltante l'intero servizio;

€ opportuno precisare che i termini contrattuali potranno essere sospesi quando ricorrano i presupposti
normativi, ovvero in presenza di eventuali autorizzazioni ovvero pareri necessari, che dovranno essere
resi dagli Enti competenti non direttamente coinvolti nella presente procedura. Non appena siano
venute a cessare le cause della sospensione i medesimi termini decorreranno nuovamente con la
ripresa dell'esecuzione;

per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali &€ applicabile una penale pari all'1 per mille del
corrispettivo contrattuale, e comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facolta di non dar corso ad alcune o a tutte le parti del servizio,
qualora per qualunque causa si renda cid necessario ad insindacabile giudizio della stessa.

In tal caso nulla & dovuto all’aggiudicatario del servizio, se non le competenze effettivamente maturate per i
servizi prestati fino a quel momento.

11. STRUTTURA OPERATIVA MINIMA

Per I'espletamento del servizio la Stazione Appaltante richiede la costituzione di una “Struttura Operativa
Minima” in cui operino le seguenti figure professionali:

ATTIVITA' REQUISITI

Tecnico abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere/Architetto,
iscritto alla sezione A dell’albo Professionale con anzianita di iscrizione

geognostiche - geofisiche ed
ambientali

1. _Coord_ir!atore della campagna di pari ad almeno dieci anni, abilitato alla professione ed in regola con i
indagini . - . o -
crediti formativi. La figura puo coincidere con le figure di cui al punto 2,
purché in possesso dei rispettivi requisiti professionali.
2. Responsabile delle indagini e prove | 1ochico abilitato allesercizio della professione di Ingegnere/Architetto
strutturali (puo coincidere con la L . - )
y P iscritto alla sezione A dell’Ordine Professionale.
figura di cui al numero 1)
3. Responsabile delle indagini e prove

Geologo abilitato all’esercizio della professione ed iscritto alla sezione A
dell’Ordine Professionale.

12. FORMA E QUALITA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Tutta la documentazione (relazioni, grafici, computi, capitolati, documentazione fotografica, rapporti di indagini,
prove in sito, ecc.) di cui ai capitoli precedenti del presente capitolato, sottoscritta dall'esecutore del servizio
e/o dal tecnico abilitato con firma digitale, dovra essere nominata, organizzata e consegnata alla Stazione
Appaltante in formato digitale e, su richiesta, su supporto cartaceo, su espressa richiesta della Stazione
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Appaltante e fino ad un massimo di tre copie, su pagine nei formati della serie A previsti dallo standard
internazionale 1ISO 2016 e correntemente accettati dalla prassi consolidata, piegate in formato A4 e/o rilegate
secondo la prassi corrente, stampate fronte e retro, con uso di colori ridotto a quanto effettivamente necessario
(fotografie, grafici, legende, ecc.), sottoscritte dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato con firma
autografa.

13. VERIFICHE ED APPROVAZIONI

La Stazione Appaltante procedera all'esame ed all'accettazione del Piano di Lavoro e del Piano Esecutivo
delle Indagini redatto secondo quanto riportato al capitolo 3, segnalando le eventuali modifiche da apportare
a detti documenti, che dovranno essere trasmesse alla S.A. entro 5 giorni dalla richiesta di integrazione.

A conclusione del servizio, I’Aggiudicatario dovra predisporre un report finale conclusivo e riepilogativo delle
attivita svolte, in modo da consentire alla Stazione Appaltante di procedere con quanto di competenza in
relazione alla verifica di regolare esecuzione del servizio in oggetto, consistente nella valutazione della
conformita del servizio alle norme ed alle pattuizioni contrattuali.

Il servizio si riterra concluso a valutazione positiva conclusiva del D.E.C..

14. DIVIETO DI RALLENTARE O SOSPENDERE L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il soggetto Aggiudicatario non pud sospendere o rallentare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun
caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.

Detto divieto non opera nel caso di ritardo o mancato pagamento del corrispettivo non supportato dalla
contestazione di un inadempimento; in tal caso il Soggetto affidatario del servizio, decorso un periodo fissato
in 90 (novanta) giorni, dovra comunicare al R.U.P. la sua intenzione di sospendere o ritardare i servizi, fissando
un termine che non potra essere inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi per la risposta.

La sospensione o il rallentamento dei servizi per decisione unilaterale del Soggetto affidatario costituisce
inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per dolo di questi, qualora -
dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato dalla Stazione Appaltante attraverso il RUP e nei
modi stabiliti dal presente capitolato — I'Affidatario stesso non vi abbia ottemperato; il termine decorre dalla
data di ricevimento della comunicazione.

In tale ipotesi restano a carico dell’Affidatario del servizio tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale
risoluzione.

15. SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante vigilera sulle attivita per la migliore riuscita del servizio. Il D.E.C., per gli aspetti di
natura operativa, ed il R.U.P. sono gli interlocutori e referenti per I'Affidatario ogni qualvolta si presentino
problemi relativi allo svolgimento del presente servizio.

Al fine di controllare lo svolgimento delle attivita, I'Affidatario del servizio, su richiesta della Stazione
Appaltante, € tenuto ad inviare alla Stazione Appaltante un report delle attivita almeno ogni quindici giorni.

16. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DEL PERSONALE
IMPIEGATO

L’Affidatario & unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti nell’espletamento
del servizio. Esso & obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche
quello previdenziale e della sicurezza.

L’Affidatario dovra osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. in tema di sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Qualora a carico dell’Affidatario risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza
contributiva e retributiva, il pagamento dei corrispettivi dovuti sara effettuato dalla S.A. nel rispetto della
normativa vigente.

L'Affidatario ha I'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che
possano verificarsi nello svolgimento delle attivita oggetto del presente servizio, dotandolo tutta la
strumentazione e i dispositivi di protezione individuali e ove necessario collettivi, per eseguire le attivita
richieste e sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
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L'Affidatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, tutta la normativa cogente, vigente alla
data attuale o che assume validita durante I'espletamento del servizio, in tema di assicurazioni sociali del
personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la Stazione Appaltante da ogni
responsabilita civile in merito.

L'Affidatario € obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del servizio, condizioni
normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il
settore e la zona di riferimento.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolaritd contributiva relativo al
personale dipendente dell'affidatario o del subaffidatario impiegato nell’esecuzione del contratto, ovvero di
ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, comma 6,
del D.Lgs. 36/2023.

17. SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI

In fase di formulazione del preventivo, il concorrente deve indicare le prestazioni che intende
subappaltare, in conformita a quanto previsto dall’art. 119, comma 4, del Codice; in caso di mancata
indicazione il subappalto ¢ vietato.

Non pud essere affidata in subappalto I'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In ragione
della specificita dei servizi non € ammissibile il subappalto a cascata.

Laddove si intenda ricorrere al cosiddetto subappalto necessario, relativamente alle prestazioni di spettanza
dei laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001, dovra esserne fatta specifica ed espressa menzione nella
documentazione di gara, manifestando la volonta di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del
servizio, per le quali € richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001.

In tal caso, non € comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore
necessario.

Nell'ipotesi di subappalto necessario, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti
e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, si
specifica che non potra essere attivato il soccorso istruttorio laddove I'operatore economico, seppur non
autonomamente in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001, non abbia manifestato
espressamente in fase di gara la volonta di affidare a terzi la parte del servizio di competenza dei laboratori.
L’'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante
dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell’art. 119, comma 6, del
Codice.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all’'art. 119
del Codice.

18. ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti sara consentito nei limiti di cui al D.Lgs. 36/2023.

19. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile del Procedimento & l'ing. Luigi Trotta, in servizio presso I’Agenzia del Demanio — Struttura per
la Progettazione, email luigi.trotta@agenziademanio.it, giusta Ordinanza Commissariale di nomina n. 3 del
21.01.2025 prot. 250121.
Il R.U.P. eseguira tutte le attivita previste da quadro normativo vigente, ivi comprese le verifiche di cui all’art.
1662 del Codice civile. In particolare, il R.U.P., coadiuvato dal D.E.C. per gli aspetti di natura operativa legati
all’espletamento del servizio, provvedera a:
— seguire lo svolgimento dei servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;
— controllare il numero e qualifica delle persone impiegate dal soggetto affidatario del servizio e la loro
utilizzazione secondo criteri di efficienza ed efficacia;
— evidenziare le deficienze riscontrate nell’esecuzione del servizio, i ritardi e le altre eventuali
inadempienze riscontrate.
La presenza del personale della Stazione Appaltante, i controlli e le verifiche da essa eseguiti, le disposizioni
o prescrizioni da essa emanate, non liberano il soggetto affidatario del servizio dagli obblighi e responsabilita
inerenti alla buona esecuzione dei Servizi ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano
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dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole
della buona ingegneria.

20. UFFICIO DEL RUP

La conduzione dell’appalto & affidata all’ufficio del R.U.P. ai sensi dell’art. 15 del Codice degli Appalti e
'esecuzione del servizio & disciplinata dal Titolo Il del D.M Infrastrutture 7 marzo 2018 n. 49 (artt. 13-26).
L'ufficio del R.U.P., oltre che dal Responsabile Unico del Progetto, & costituito dal D.E.C. (Direttore
dell’Esecuzione del Contratto) e dai supporti di cui il R.U.P. si avvale per le materie specialistiche e per la
eventuale verifica di condizioni contrattuali particolari.

L'ufficio del R.U.P. sara l'unico interlocutore diretto e referente per I'affidatario, tanto per eventuali
problematiche connesse allo svolgimento del servizio, quanto per la interlocuzione con le Amministrazioni.
L’Affidatario non potra eseguire disposizioni e direttive che non provengano in forma scritta dall’'ufficio del
R.U.P., anche nel caso esse dovessero provenire da altre Amministrazioni.

Al fine di un monitoraggio costante dello svolgimento del servizio, I'affidatario dovra inviare all’'ufficio del R.U.P.
un report delle attivita con una cadenza da stabilire nel Piano di Lavoro e tale cadenza non dovra essere
comunque superiore ai 15 (quindici) giorni.

La Stazione Appaltante opera la sorveglianza ed il monitoraggio del servizio con approccio integrato di tipo
Project Monitoring. Con tale metodo si intende verificare in progress 'avanzamento del servizio in oggetto, al
fine di evidenziare "rischi e minacce" che possono ostacolarne la corretta conclusione, per definire soluzioni
piu aderenti alle esigenze della Stazione Appaltante e facilitare le azioni correttive in tempo utile. Per
I'attuazione dell'interscambio di informazioni, tra la Stazione Appaltante ed il soggetto affidatario, e per il
corretto avanzamento delle attivita, si utilizzeranno le modalita che I'affidatario si impegnera a garantire nella
relazione metodologica presentata in fase di offerta. Il R.U.P., anche tramite il Direttore della Esecuzione del
Contratto, vigilera sulle attivita per la migliore riuscita del servizio e sara l'unico interlocutore, insieme al D.E.C.,
e referente per l'affidatario ogni qualvolta si dovessero presentare problemi relativi allo svolgimento del
presente servizio.

21. ALLEGATI

1. Piano delle Indagini;

Elenco dei Deliverables;

Computo Metrico Estimativo delle Indagini;
Analisi Nuovi Prezzi

Elenco Prezzi;

Stima Incidenza della manodopera;

Stima incidenza della sicurezza
Planimetria ubicazione indagini

® N Ok ON

Il R.U.P.
Ing. Luigi Trotta
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Commissario Straordinario

il
Ex art. 4 del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 i:i’ AGENZIA DEL DEMANJLO
DP.CM. 14 avrile 2022 )
Ing. Paolo Delli Veneri Struttura per la Progettazione

LAVORI DI DEMOLIZIONE INTEGRALE DEL "PALAZZO FIENGA" E CONSEGUENTE
REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO E DELLA PIAZZA DELLA LEGALITA

Servizi di indagini strutturali, geognostiche — geofisiche ed ambientali da eseguirsi
presso il compendio immobiliare di “Palazzo Fienga” sito in Torre Annunziata

PIANO DELLE INDAGINI
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PROGETTO DELLE INDAGINI
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PROGETTO DELLE INDAGINI

1. PREMESSA

Con la Convenzione del 17.12.2024, stipulata ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra
'Agenzia Nazionale per 'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalita
organizzata (di seguito “ANBSC”), il Commissario Straordinario, Ing. Paolo Delli Veneri, nominato con
D.P.C.M. 14 aprile 2022, ex art. 4 del decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 e ss.mm. (di seguito “Commissario”)
e I'Agenzia del Demanio (di seguito “Agenzia”), sono state disciplinate le modalitd di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori di demolizione integrale del “Palazzo Fienga”, sito nel
Comune di Torre Annunziata (NA), e conseguente realizzazione di un parco urbano e della “Piazza della
Legalita”.

L’intervento previsto dalla Convenzione persegue I'obiettivo di demolire un immobile sottratto alla criminalita
organizzata per creare un nuovo luogo urbano, la “Piazza della Legalita”, rigenerando cosi una porzione del
centro storico di Torre Annunziata che, allo stato attuale, versa in condizioni di diffuso degrado e abbandono.
Il compendio immobiliare di “Palazzo Fienga” appartiene agli immobili oggetto di confisca alla criminalita
organizzata da parte dello Stato italiano, formalizzata con provvedimento definitivo di confisca a far data dal
15.09.2017 per effetto della sentenza R.G. n. 51906/2015 della Corte di Cassazione.

L'immobile € ubicato in una zona semicentrale del comune di Torre Annunziata e presenta in pianta uno
sviluppo longitudinale Est-Ovest assimilabile ad una forma ad U, con doppia corte interna e confini su Via
Bertone, Via Castello e Via N. D’Alagno. L’accesso allo stabile avviene unicamente da via Bertone, mentre gli
altri vani risultano murati.

Il fabbricato € identificato al Catasto Terreni del Comune di Torre Annunziata al Foglio 9, particella 51 e si
compone di tre piani fuori terra; la superficie lorda di pavimento & pari a circa 10.000 mq.

Nellambito della suddetta Convenzione, I'Agenzia del Demanio, per il tramite della Struttura per la
Progettazione, ha assunto I'impegno di fornire al Commissario il supporto tecnico alla Stazione Appaltante di
cui all'art. 2, comma 3, del DPCM del 14.04.2022 per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione
dell’'opera.

Per l'elaborazione di un progetto di elevato livello qualitativo & necessaria una preventiva ed accurata
esecuzione delle indagini strutturali, delle indagini geognostiche — geofisiche ed ambientali, come supporto
essenziale all'individuazione delle scelte progettuali e delle modalita esecutive dell’intervento. Pertanto, al fine
di dare seguito alla Convenzione, &€ necessario affidare il servizio di indagini strutturali, geognostiche —
geofisiche ed ambientali, da eseguirsi presso il compendio di Palazzo Fienga.

Fig. 2_ Palazzo Fienga, vista da via Bertone

2. LE INDAGINI

Le indagini da svolgere sul compendio immobiliare di Palazzo Fienga sono finalizzate ad ottenere una base
di conoscenza tecnica e affidabile dellimmobile e dei terreni, propedeutica all’elaborazione del progetto
dellintervento di demolizione di Palazzo Fienga e della successiva realizzazione di un parco urbano
denominato “Piazza della Legalita”, e si compone delle seguenti prestazioni.
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INDAGINI STRUTTURALI

Prove e saggi finalizzati ad individuare la presenza e lo stato di conservazione delle ammorsature tra
“Palazzo Fienga” e gli edifici posti in aderenza sul confine ovest, nonché la quota di imposta delle fondazioni
degli edifici adiacenti

INDAGINI GEOGNOSTICHE - GEOFISICHE

Prove ed indagini finalizzate alla completa caratterizzazione dei parametri fisici e meccanici del terreno
ricadente nel volume di terreno significativo

INDAGINI AMBIENTALI

Prove ed indagini finalizzate alla ricerca di elementi inquinanti del suolo e di fibre di amianto aerodisperse.

In particolare, le indagini dovranno sul raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) fornire un quadro conoscitivo completo del collegamento tra le murature ortogonali del
Palazzo Fienga con gli edifici posti in aderenza sul confine ovest. Tali rilievi (ammorsature) ed
indagini diagnostiche (endoscopie) dovranno individuare la presenza o meno di collegamenti, la
tipologia, lo stato di conservazione e I'eventuale degrado dei materiali;

2) fornire un quadro conoscitivo completo della quota di imposta e della tipologia delle fondazioni degli
edifici posti in aderenza al bene, tramite I'esecuzione di saggi (scavi) e il successivo rinterro del
materiale;

3) fornire un quadro dettagliato delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni ricadenti all’interno
del volume significativo, tramite I'esecuzione di sondaggi, prelievo di campioni di terreno da sottoporre
a prove di laboratorio, prove in sito (SPT, DPHS) e prove geognostiche (Down hole, MASW,
Tomografia Sismica a rifrazione, HVSR) finalizzate alla determinazione della categoria di sottosuolo,
ai sensi del cap.3.2.2. delle NTC2018 e alla definizione dell’azione sismica, necessaria nelle
successive fasi progettuali.

4) fornire un quadro conoscitivo dell’eventuale presenza di sostanze inquinanti presenti nel sottosuolo
ed aerodisperse.

3. INDAGINI STRUTTURALI

Le attivita di indagine di seguito elencate sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati al punto 1),
2), 3) del paragrafo precedente e si articoleranno come di seguito.

3.1. ESECUZIONE DI SAGGI DIRETTI SULLA MURATURA

L'esecuzione dei saggi diretti sulla muratura avviene secondo le seguenti fasi operative:

- Ispezione preliminare: si procede a una verifica visiva delle pareti da indagare, rilevando I'eventuale
presenza di intonaci o finiture che possano occultare le caratteristiche della muratura sottostante;

- Rimozione dell’intonaco: in caso di presenza di intonaco, I’Aggiudicatario dovra provvedere alla sua
rimozione mediante I'uso di scalpelli o martelline. Successivamente, si procedera alla pulizia dei giunti
di malta tra i blocchi murari per evidenziare la geometria e la disposizione degli elementi costruttivi;

- Apertura del saggio: la dimensione dell’area indagata dovra essere tale da esporre almeno due corsi
di mattoni o blocchi, con una larghezza indicativa di circa 50 cm, al fine di garantire un’adeguata
visibilita della tessitura muraria;

- Analisi della tessitura muraria: si esamina la disposizione dei blocchi per verificare la presenza di
ammorsature del tipo “a dente di sega”, “a incastro” o “a giunti sfalsati”. In caso di setti murari
indipendenti, si dovra accertare I'eventuale presenza di un giunto di discontinuita, che potrebbe
risultare riempito con materiali posticci o malta.

3.2. ESECUZIONE DI INDAGINI ENDOSCOPICHE

Ai fini della verifica del collegamento tra pareti ortogonali I'esecuzione di saggi diretti sara integrata anche con
l'esecuzione di indagini endoscopiche, le quali saranno eseguite mediante la realizzazione di un foro di
diametro massimo di 20 mm all’interno del quale sara introdotto un endoscopio, costituito da un’asta in fibra
ottica ed una luce guida. Il dispositivo consente di catturare immagini e registrare video finalizzati oltreché alla
verifica delle ammorsature tra pareti ortogonali anche alla verifica della qualita della muratura, della presenza
di cavita o fenomeni di degrado.
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3.3. ESECUZIONE DI SAGGI IN FONDAZIONE
Esecuzione di saggi in fondazione necessari all'individuazione della quota del piano di posa delle fondazioni,
dello spessore, delle condizioni manutentive e dell’eventuale stato di degrado. Tale attivitd sara eseguita
mediante I'esecuzione di uno scavo a sezione obbligata, eseguito a mano o anche mediante piccoli escavatori
dotati di benne.
Tale attivita sara preceduta dall’esecuzione di indagini con georadar, finalizzate alla individuazione di eventuali
sottoservizi. Al termine delle attivita sara necessario rinterrare o riempire il saggio eseguito con materiale
proveniente dallo scavo.
Tutte le prove dovranno seguire le indicazioni della norma UNI-EN di riferimento.
Gli esiti di tutte le indagini strutturali dovranno essere documentati attraverso “rapporti di prova” dettagliati e
corredati da report fotografici, risultati di laboratorio, schede grafiche relative a particolari costruttivi.

4. INDAGINI GEOGNOSTICHE - GEOFISICHE
Le indagini strumentali sui terreni dovranno consentire di valutare le caratteristiche fisiche e meccaniche dei
terreni, nonché il regime delle pressioni neutre.
Le indagini da eseguirsi sono cosi suddivise:

- Prove geologiche comprensive di accantieramento generale con:

o n.2 perforazioni a rotazione a carotaggio continuo eseguito con carotieri di diametro compreso
tra i 86 e 127 mm eseguiti fino a 30 metri dal piano campagna, individuati sulla planimetria
con la nomenclatura Sg1 ed Sg2 (cfr. Ubicazione Indagini);

o prova penetrometrica dinamica SPT per ogni sondaggio eseguito, con n.3 misurazioni per
ogni prova eseguita e fino ad una profondita di 12 metri;

o n.4 prove penetrometriche dinamiche pesanti DPSH eseguite fino ad una profondita di 10 m
dal p.c. DPSH+, DPSH2, DPSH3 DPSHq4. (cfr. Ubicazione Indagini).

- prove finalizzate all'individuazione del regime delle pressioni neutre mediante:

o n.1 piezometro a tubo aperto installato in foro gia eseguito durante il sondaggio, corredato di

pozzetto di chiusura e protezione della strumentazione e rilevazione della quota della falda;
- prove finalizzate alla determinazione delle caratteristiche dei terreni mediante:

o prelievo di n.4 campioni indisturbati di terreno (compatibilmente con la natura dei terreni), da
prelevare nel corso del sondaggio a rotazione;

o esecuzione di prove di laboratorio sui campioni di terreno prelevati finalizzati alla
determinazione delle caratteristiche fisiche;

o esecuzione di prove di laboratorio finalizzate alla determinazione delle caratteristiche
meccaniche tra cui: prova di taglio diretto CD, prova di compressione edometrica e prova di
permeabilita diretta.

- Prove finalizzate a determinare la classificazione dei terreni e dei parametri sismici, ai sensi delle NTC
2018 e relativa Circolare tra cui:

o N.1 prova Down Hole eseguita in foro di sondaggio gia predisposto Sg1

o N.4 Stazioni a microtremore a stazione singola (HVSR1, HVSR2, HVSR3; HVSR4) (cfr.
Ubicazione Indagini)

o N.1 prospezione sismica tipo MASW (cfr. Ubicazione Indagini)

o N.2 Tomografie sismiche a rifrazione (Tomos, Tomoz) (cfr. Ubicazione Indagini)

Le indagini descritte al seguente paragrafo ed ai paragrafi precedenti saranno integrate da indagini georadar
da eseguirsi lungo percorsi longitudinali nei cortili (GPR_Cortile Nord; GPR_Cortile Sud; GPR_Cortile Ovest;
GPR_Cortile Est). Tali indagini saranno funzionali anche alla mappatura dei sottoservizi.

4.1. SONDAGGI GEOGNOSTICI
Per ciascun sondaggio geognostico, I'Operatore Economico dovra consegnare un Rapporto tecnico di
indagine contenente i seguenti elementi minimi:

a) Progetto, Indirizzo e Coordinate;

b) Tipologia e denominazione del sondaggio;

c) Ubicazione planimetrica (riferita al sistema di riferimento WGS84) ed altimetrica;
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PROGETTO DELLE INDAGINI

Azimut ed inclinazione del sondaggio;

Data di inizio e fine lavori per ogni singolo sondaggio;

Attrezzatura e utensili di perforazione utilizzati;

Fluidi di circolazione utilizzati durante I'intera perforazione;

Quota del rivestimento provvisorio;

Stratigrafia di dettaglio: descrizione litologica, stratigrafica e geotecnica del terreno investigato con
riferimento sia alle quote assolute che a quelle relative;

Risultati di eventuali prove S.P.T. con quota e modalita di esecuzione;

Risultati di prove speditive eseguite sulle carote;

Campioni prelevati con quota e modalita di prelievo;

Percentuale di recupero ottenuta per ogni manovra;

Rock Quality Designation (R.Q.D.) ottenuto per ogni manovra;

Livelli piezometrici;

Eventuali anomalie o difficolta particolari incontrate, nonché qualsiasi altra indicazione ritenuta utile
dal perforatore o dal geologo ai fini dell'indagine;

Elenco dei campioni prelevati contenente le seguenti informazioni: Numero o codice del campione,
Data del prelievo, Quota superiore e inferiore del campione, Tipologia di utensile utilizzato per il
prelievo, Eventuali problemi riscontrati durante il campionamento;

Foto delle cassette catalogatrici;

Ove previsto, copia di campagna da consegnare all’Ente entro e non oltre 2 giorni dal completamento
del sondaggio geognostico.

4.2. PROVE GEOTECNICHE IN SITU

Nel Rapporto tecnico dovra essere presente un apposito paragrafo sulle prove eseguite in foro e nello specifico
per le prove SPT, lo stesso dovra riportare i seguenti elementi minimi:

a)

O T

)
)
d)
)

informazioni generali sul cantiere, quota e ubicazione della verticale di prova;
caratteristiche della strumentazione;

quota della tubazione di rivestimento del foro;

quota raggiunta con la manovra di perforazione o pulizia;

quota del fondo foro (= quota inizio prova);

affondamento per peso proprio delle aste e della testa del campionatore;
numero di colpi per infissione di ciascuno dei tre tratti di 150 mm (o penetrazione misurata una volta
raggiunto il limite dei colpi);

lunghezza e descrizione litologica del campione estratto;

profondita dell’eventuale falda rinvenuta;

grafico Nspt in funzione della profondita;

eventuali annotazioni dell'operatore e data di esecuzione;

repertorio fotografico.

4.3. PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE

Il Rapporto tecnico di indagine dovra contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a)

Dettagliata descrizione delle operazioni eseguite, i criteri di calcolo e di interpretazione adottati, nonché
una sintesi dei risultati ottenuti;

Cartografia in scala adeguata con I'esatta ubicazione degli stendimenti effettuati;

Libretti di campagna e sismogrammi in originale rilegati in fascicolo con le necessarie indicazioni per
la loro esatta individuazione sulla cartografia;

Diagrammi "Distanze/Tempi" (Dromocrone), rappresentati con la stessa sequenza e continuita degli
stendimenti effettuati, corredati degli eventuali passaggi intermedi dell'elaborazione;

Sezioni Sismo-stratigrafiche in termini di velocita delle onde, in scala adeguata che

consenta una buona leggibilita del dato;

Sezioni Tomografiche con elaborazione a celle di velocita o isolinee, in termini di velocita delle onde
sismiche, in scala adeguata che consenta una buona leggibilita del dato.

Pag.6di 9



PROGETTO DELLE INDAGINI

Riferimenti normativi: ASTM D 5777-95. Standard guide for using the seismic refraction method for subsurface
investigation.

4.4. PROSPEZIONE SISMICA CON TECNICA DOWN-HOLE

Il Rapporto tecnico di indagine dovra contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a)

O T

)
)
)

o

e)

f)

ubicazione della verticale di esplorazione;

posizione, rispetto alla verticale, dei ricevitori e della sorgente;

descrizione della strumentazione utilizzata;

Dettagliata descrizione della prospezione eseguita, gli algoritmi di calcolo impiegati, i diagrammi con
tutte le indicazioni riferibili ai dati misurati o calcolati (tempi di arrivo delle onde P e S, velocita delle
onde di P e S per ogni stazione, velocita intervallari delle onde P e S, attenuazione e fattore Q,
coefficiente di Poisson dinamico, moduli di elasticita, di taglio e di compressibilita dinamici, tracce
sismografiche onde P e S, risultanze finali ed interpretative);

Sismogrammi in originale correlati dalle informazioni necessarie all'identificazione ai tempi di arrivo
delle onde P e S nei singoli scoppi;

Documentazione fotografica.

4.5. PROSPEZIONE SISMICA DEL TIPO M.A.S.W.

Il Rapporto tecnico di indagine dovra contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a)
b

)
)
d)
)

ubicazione della verticale di esplorazione;

posizione, rispetto alla verticale, dei ricevitori e della sorgente;

descrizione della strumentazione utilizzata;

segnali registrati dai ricevitori, specificando I'interasse tra i ricevitori e la posizione della sorgente;
criterio di elaborazione adottato per il calcolo delle velocita e i corrispondenti elaborati;
dataset di campagna nel dominio offset-tempo;

rappresentazione dello spettro di velocita nel dominio frequenza-velocita (f-k);
modellazione e inversione delle curve di dispersione;

sovrapposizione tra spettro osservato e spettro del modello;

Profilo Vs e definizione della categoria di sottosuolo secondo le Norme vigenti;
Documentazione fotografica.

4.6. MISURE DI SISMICA PASSIVA CON METODO HVSR.

Il Rapporto tecnico di indagine dovra contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a

o O T
—_—— — = —

D

descrizione delle procedure eseguite (frequenza di campionamento, durata della registrazione);
planimetria con ubicazione della prova e posizionamento dello strumento;

criteri di attendibilita della misura;

Z criteri di validita del picco di fr;

valori di soglia delle condizioni di stabilita;

curve HVSR media con le sue deviazioni standard in tutto l'intervallo di frequenze considerato;

valori di frequenza di picco per tutte le finestre considerando l'intero intervallo di frequenza Z
indicazione dei vari picchi ottenuti e deviazione standard in ampiezza e frequenza;

tabella con i parametri di qualita secondo le linee guida del progetto europeo SESAME;

verifica dell’assenza di rumore elettromagnetico;

interpretazione di “fr” e dello spettro H/V nei termini di caratteristiche del sito;

valutazione dell'omogeneita del sito rispetto alle frequenze di risonanza;

spessori della coltre di copertura;

informazioni aggiuntive riguardanti la stazionarieta del segnale durante la registrazione e la direttivita;
Documentazione fotografica.

4.7. PROSPEZIONE ELETTROMAGNETICA GEORADAR

Il Rapporto tecnico di indagine dovra contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a)

Descrizione delle attrezzature impiegate, modalita esecutive dei rilievi e criteri di elaborazione; tale
relazione dovra inoltre mettere in evidenza gli obiettivi dell'indagine specificando, a seconda dei casi,
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le caratteristiche dei materiali e la stratigrafia dei terreni investigati, il contatto terreno-struttura, la
presenza di acque, fratture, cavita locali ecc.;

b) Rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite;

c) Rappresentazione plano-altimetrica in scala adeguata dei profili eseguiti e delle anomalie riscontrate;
d) File grezzi acquisiti in campagna;

e) Radargrammi filtrati e interpretati in funzione delle costanti dielettriche dei mezzi attraversati, con le

distanze (m) in ascissa e i tempi di ascolto (ns) in ordinata e la profondita (m);
f)  Repertorio fotografico.
Riferimenti normativi ASTM D 6432-99 Standard guide for using the surface ground penetrating radar method
for subsurface investigation.

4.8. PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
Nel corso delle perforazioni dovranno essere prelevati campioni indisturbati da analizzare presso laboratori
autorizzati, mediante I'esecuzione delle prove atte alla caratterizzazione fisico-tecnica del terreno di seguito
riportate:
1) Determinazione del peso di volume mediante fustella tarata.
Riferimenti normativi: UNI CEN ISO/TS 17892-2 (2015). Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio
sui terreni — Parte 2: Determinazione della massa volumica dei terreni a grana fine
2) Analisi granulometrica meccanica eseguita mediante setacci.
Riferimenti normativi: UNI CEN ISO/TS 17892-4 (2017). Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio
sui terreni - Parte 4: Determinazione della distribuzione granulometrica.
3) Prova di taglio diretto con scatola di Casagrande.
Riferimenti normativi: UNI EN ISO 17892-10 (2019). Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio
sulle terre - Parte 10: Prove di taglio diretto.
Si richiede di effettuare la prova su tre provini con rilievo delle deformazioni verticali e delle curve
sforzi/deformazioni trasversali nonché determinazione per ogni provino del contenuto in acqua e del peso
di unita di volume iniziali e finali.
4) Prova di compressione edometrica.
Riferimenti normativi: UNI CEN ISO 17892-5 (2017). Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio
sui terreni - Parte 5. Prova edometrica ad incrementi di carico.
Si richiede che la prova venga eseguita su campioni indisturbati secondo uno schema di carico e scarico
approvato dalla Stazione Appaltante.
Il coefficiente ""Eed" dovra essere calcolato per ogni intervallo di carico, mentre la determinazione dei
coefficienti "CV" e "K" verra eseguita su tre intervalli di carico da scegliersi in base alle tensioni litostatiche
esistenti e ai sovraccarichi da applicare, salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante. La
determinazione del "T50" (o "T90") e della pressione massima di consolidazione dovra essere riportata
rispettivamente sui grafici abbassamenti/log T e indice dei vuoti/log p. Durante la prova di compressione
edometrica dovra essere eseguita una prova di permeabilita diretta eseguita a carico variabile.
Al termine delle attivita descritte I'O.E. dovra trasmettere alla Stazione Appaltante la relazione sui risultati delle
indagini sui terreni ovvero: una relazione illustrativa dei dati rilevati nella campagna di indagine geofisica ed
analisi di laboratorio, comprensiva di restituzione dei dati acquisiti, nonché dell’elaborazione dei dati in
apposite schede numeriche e grafiche.

5. INDAGINI AMBIENTALI

L’O.E. al fine di comporre il quadro conoscitivo che rappresenta un supporto essenziale alle scelte progettuali
deve eseguire alcune indagini per la ricerca delle sostanze inquinanti eventualmente presenti nel sottosuolo
ed aerodisperse (amianto).
Le indagini saranno precedute dal prelievo di:

- N.2 campioni di terreno da topsoil (0 — 30 cm) da sottoporre a test di cessione dei contaminanti;

- N.3 campioni di terreno da trincea esplorativa (3x3x2 metri).
| campioni di terreno prelevati dalla trincea esplorativa saranno sottoposti ad analisi chimiche, secondo il profilo
di cui all'allegato 4 del D.M. n.120 del 13.06.2017 (arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, zinco,
mercurio, C>12, C<12, Cr totale, Cr VI, Amianto, BTEX, IPA).
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Le indagini saranno integrate dal campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori personali o
ambientali ed analisi in microspia elettronica a scansione (SEM) per I'identificazione e conteggio delle fibre di
amianto.

6. DURATA DEL SERVIZIO

La durata massima del servizio & stabilita in 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di verbale di
avvio della prestazione da parte del Direttore del’Esecuzione del Contratto (DEC). | tempi sono da considerarsi
al netto di eventuali accettazioni, autorizzazioni sia parte della Stazione Appaltante che di eventuali Enti
preposti al rilascio autorizzazioni.

7. STRUTTURA OPERATIVA MINIMA

Per I'espletamento delle indagini saranno effettuate previa costituzione di una “Struttura Operativa Minima” in
cui operino le seguenti figure professionali:

ATTIVITA' REQUISITI

Tecnico abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere/Architetto,
iscritto alla sezione A dell’albo Professionale con anzianita di iscrizione
pari ad almeno dieci anni, abilitato alla professione ed in regola con i
crediti formativi. La figura pud coincidere con le figure di cui al punto 2,
purché in possesso dei rispettivi requisiti professionali.

1. Coordinatore della campagna di
indagini

2. Responsabile delle indagini e prove
strutturali (puo coincidere con la figura
di cui al punto 1)

Tecnico abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere/Architetto
iscritto alla sezione A dell'Ordine Professionale.

3. Responsabile delle indagini e prove
geognostiche — geofisiche ed
ambientali

Geologo abilitato all’esercizio della professione ed iscritto alla sezione A
dell'Ordine Professionale.

8. SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA

Nel contesto delle attivita previste per le indagini geognostiche ed ambientali, che includono operazioni quali
scavi, asportazione di terreno, carotaggi e trivellazioni, ove richiesto in sede di autorizzazione del Piano delle
Indagini, sara garantita la presenza costante di un archeologo qualificato. Tale misura si rende necessaria e
opportuna al fine di assicurare un’adeguata tutela del patrimonio archeologico eventualmente presente
nell’area interessata dagli interventi.

La sorveglianza archeologica consentira di monitorare in tempo reale le attivita di scavo, intervenendo
prontamente qualora emergano evidenze di interesse archeologico, e garantendo cosi il rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dei beni culturali.

Il R.U.P.
Ing. Luigi Trotta

Allegato: Planimetria con ubicazione delle indagini
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Commissario Straordinario P
Ex art. 4 del Decreto Legge 18 aprile 2019132 ¥ AGENZIA DEL DEMANIO

DP.CM. 14 aprile 2022 .
Ing. Paolo Delli Veneri Struttura per la Progettazione

i

:

A

!

LAVORI DI DEMOLIZIONE INTEGRALE DEL "PALAZZO FIENGA" E CONSEGUENTE
REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO E DELLA PIAZZA DELLA LEGALITA

Servizi di indagini strutturali, geognostiche — geofisiche ed ambientali da eseguirsi
presso il compendio immobiliare di “Palazzo Fienga” sito in Torre Annunziata.

Elenco dei Deliverables

1 | ATTIVITA PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DEL SERVIZIO

1.1 | Piono di lavoro

1.2 | Piano esecutivo delle Indagini

1.2.1 | Piano esecutivo delle Indagini — Relazione generale

1.2.2 | Piano esecutivo delle Indagini — Planimetrie punti di indagine

1.2.3 | Piano esecutivo delle Indagini — Cronoprogramma delle indagini

1.2.4 | Piano esecutivo delle Indagini — Piano di sicurezza

1.2.5 | Piano esecutivo delle Indagini — Capitolato tecnico delle Indagini

2 | INDAGINI STRUTTURALI - scala 1:100/1:200/1:500

2.1 | Planimeftria con indicazione dei punti di prova

2.2 | Esiti delle indagini/Rapporti di prova

2.3 | Relazione riepilogativa sui risultati delle indagini strutturali

3 | INDAGINI GEOGNOSTICHE - GEOFISICHE - scala 1:100/1:200/1:500

3.1 | Planimetria con indicazione dei punti di prova

3.2 | Esiti delle indagini/Rapporti di prova

3.3 | Relazione riepilogativa sui risultati delle indagini sui terreni

4 | INDAGINI AMBIENTALI - scala 1:100/1:200/1:500

4.1 | Planimetria con indicazione dei punti di prova

4.2 | Esiti delle indagini/Rapporti di prova

4.3 | Relazione riepilogativa sui risultati delle indagini ambientali
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Comune di Torre Annunziata
Citta Metropolitana di Napoli
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Stima indagini sulle strutture e sui terreni da effettuare sull'immobile
denominato "Palazzo Fienga"

COMMITTENTE: | Commissario Straordinario - Agenzia del Demanio - Struttura per la
Progettazione

Napoli, 22/05/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Indagini sulle strutture (Cat 1)
1 Trasporto attrezzature Trasporto A/R in situ dell'intero complesso
CAM25_S05 |di strumenti ed attrezzature necessari per l'esecuzione di una
.000.010.A |sessione di saggi e/o prove su strutture e¢/o mater ... ssione al
20/11/2024  |termine della sessione. Per ciascuna sessione di saggi e/o di prove,
anche se di durata superiore ad un giorno
Cat 1 - Indagini sulle strutture
Trasporto attrezzature 1,00
SOMMANO cad 1,00 240,28 240,28
2 Indagini endoscopiche Esecuzione di indagini endoscopiche su
CAM25_S05 |murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo
.040.020.A |attraverso fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm) a ...
20/11/2024 |rilascio di n.2 foto, compresa I’esecuzione eventuale del foro di
ispezione se necessario e ripristino del foro o cavita
Cat 1 - Indagini sulle strutture
Edificio confine lato Ovest 20,00
SOMMANO cad 20,00 246,83 4'936,60
3 Saggi sulle strutture Saggi diretti sulle strutture per l'esame del
CAM25_S05 |collegamento tra pareti ortogonali (ammorsature)
.010.010.A |Cat I - Indagini sulle strutture
20/11/2024 |Edificio confine lato Ovest 10,00
SOMMANO cad 10,00 36,35 363,50
4 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione
CAM25_EO1 |obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua
.020.020.A |fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fi ... .L.
20/11/2024  |nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc)
Cat 1 - Indagini sulle strutture
Saggio per rilievo fondazioni 4,00 2,00 1,000 1,500 12,00
SOMMANO mc 12,00 128,19 1'538,28
5 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento
CAM25_EO1 |di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea
.040.020.A |granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli ...
20/11/2024  |lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali. Con materiale proveniente dagli scavi
Cat 1 - Indagini sulle strutture
Vedi voce n° 4 [mc 12.00] 12,00
SOMMANO mc 12,00 13,22 158,64
Trivellazioni e perforazioni di sondaggio, esecuzione di prove
e prelievo e catalogazione di campioni di terreno (Cat 2)
6 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione, compreso il
CAM25_SO01 |carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Approntamento
.010.010.A |dell'attrezzatura di perforazione a rotazione fino a 80 m, compreso
20/11/2024 il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura
Cat 2 - Trivellazioni e perforazioni di sondaggio, esecuzione di
prove e prelievo e catalogazione di campioni di terreno
Approntamento attrezzature di perforazione 1,00
SOMMANO cad 1,00 859,73 859,73
A RIPORTARE 8°097,03
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8097,03
7 Attrezzature installate in ciascun punto, su aree pianeggianti
CAM25_S01 |accessibili ai normali mezzi di trasporto. Attrezzature installate in
.010.030.A |corrispondenza di ciascun punto di perforazione ... tamento
20/11/2024  |sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello
stato dei luoghi Per distanze entro i 300 m
Cat 2 - Trivellazioni e perforazioni di sondaggio, esecuzione di
prove e prelievo e catalogazione di campioni di terreno
Sondaggi Sg1-Sg2 2,00
SOMMANO cad 2,00 228,19 456,38
8 Approntamento attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche
CAM25_SO01 |pesanti tipo Meardi o Emilia Approntamento dell'attrezzatura per
.050.020.A  |l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche pesa ... lo
12/02/2025  |scarico, la revisione a fine lavori, il trasporto andata e ritorno ed il
viaggio del personale. Per ogni attrezzatura
Cat 2 - Trivellazioni e perforazioni di sondaggio, esecuzione di
prove e prelievo e catalogazione di campioni di terreno
Approntamento prova DPSH 1,00
SOMMANO cad 1,00 209,19 209,19
9 Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica pesante
CAM25_S01 [tipo Meardi o Emilia in ciascun punto di prova Attrezzature
.050.030.A |installate per prova penetrometrica dinamica pesante ¢ ... normali
12/02/2025 |mezzi di trasporto, compresi gli oneri di trasporto, installazione,
carico e scarico. Per distanze entro i 300 m
Cat 2 - Trivellazioni e perforazioni di sondaggio, esecuzione di
prove e prelievo e catalogazione di campioni di terreno
n.4 Prove DPSH 4,00
SOMMANO cad 4,00 114,67 458,68
10 Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con
CAM25_SO01 |carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni fini Perforazione
.011.010.A |ad andamento verticale eseguita a rotazione a car .. i a
20/11/2024  |granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni
metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna
Cat 2 - Trivellazioni e perforazioni di sondaggio, esecuzione di
prove e prelievo e catalogazione di campioni di terreno
N.2 Sondaggi a carotaggio continuo - fino a 20 m 2,00 20,000 40,00
SOMMANO m 40,00 61,23 2°449,20
11 Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con
CAM25_S01 |carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni medi
.011.020.B  |Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a car ...
12/02/2025 |aiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni
metro lineare fino da 20 a 40 m dal piano di campagna
Cat 2 - Trivellazioni e perforazioni di sondaggio, esecuzione di
prove e prelievo e catalogazione di campioni di terreno
N.2 Sondaggi a carotaggio continuo - da 20 a 30 m 2,00 10,000 20,00
SOMMANO m 20,00 99,50 1'990,00
12 Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completa di
CAM25_S01 |scomparti e di coperchio
.060.010.A  |Cat 2 - Trivellazioni e perforazioni di sondaggio, esecuzione di
20/11/2024  |prove e prelievo e catalogazione di campioni di terreno
n.2 Sondaggi 2,00 6,000 12,00
SOMMANO cad 12,00 26,81 321,72
A RIPORTARE 137982,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137982,20
13 Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a
CAM25_S01 |rotazione con campionatore tipo Raymond a punta chiusa o aperta.
.040.050.A  |Per ogni prova fino a 20 m dal piano di campagna
20/11/2024 |Cat 2 - Trivellazioni e perforazioni di sondaggio, esecuzione di
prove e prelievo e catalogazione di campioni di terreno
n.3 Prove per ogni Sn - profondita pari a 12 m 2,00 3,000 6,00
SOMMANO cad 6,00 61,23 367,38
14 Prova penetrometrica dinamica pesante con penetrometro Meardi
CAM25_S01 [0 Emilia, fino al limite di resistenza del terreno Prova
.050.070.A  |penetrometrica dinamica pesante eseguita con penetrometro tip ...
12/02/2025 |ico, altezza di caduta 75 cm, fino al limite di resistenza del
terreno. Per ogni metro lineare senza uso di rivestimento
Cat 2 - Trivellazioni e perforazioni di sondaggio, esecuzione di
prove e prelievo e catalogazione di campioni di terreno
n. 4 prove DPSH - finoa 10 m 4,00 10,000 40,00
SOMMANO m 40,00 14,57 582,80
15 Piezometri a tubo aperto,in fori predisposti,escl. fornitura del
CAM25_S01 |pozzetto protettivo, dei tubi piez. e calza in TNT Piezometri a tubo
.040.080.B |aperto, installati in fori gia predisposti, co ... della fornitura del
12/02/2025  |pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT. Per
l'allestimento di ciascun piezometro
Cat 2 - Trivellazioni e perforazioni di sondaggio, esecuzione di
prove e prelievo e catalogazione di campioni di terreno
Allestimento di n.1 piezometro 1,00
SOMMANO cad 1,00 142,56 142,56
16 Piezometri a tubo aperto,in fori predisposti,escl. fornitura del
CAM25_S01 |pozzetto protettivo, dei tubi piez. e calza in TNT Piezometri a tubo
.040.080.A |aperto, installati in fori gia predisposti, co ... 1 pozzetto protettivo,
20/11/2024  |dei tubi piezometrici e calza in TNT. Per metri di tubo installato
da 0 a 80 m dal piano campagna
Cat 2 - Trivellazioni e perforazioni di sondaggio, esecuzione di
prove e prelievo e catalogazione di campioni di terreno
N.1 piezometro 20,000 20,00
SOMMANO m 20,00 28,63 572,60
17 Rilievo della falda acquifera in tubi opportunamente predisposti,
CAM25_SO01 |eseguito a mezzo di scandagli elettrici. In concomitanza con
.060.030.A |l'esecuzione dei sondaggi, e fornitura della tabellazione o
12/02/2025 |graficizzazione dei dati
Cat 2 - Trivellazioni e perforazioni di sondaggio, esecuzione di
prove e prelievo e catalogazione di campioni di terreno
n.l 1,00
SOMMANO cad 1,00 6,61 6,61
18 Pozzetti di protezione strumentazione. Compresa la relativa posa
CAM25_S01 |in opera e lucchetto di chiusura
.060.020.A |Cat 2 - Trivellazioni e perforazioni di sondaggio, esecuzione di
20/11/2024  |prove e prelievo e catalogazione di campioni di terreno
Vedi voce n° 15 [cad 1.00] 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 123,82 123,82
19 Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente anche
CAM25_S01 |dalle perforazioni opportunamente additivato. Con malta idraulica
.060.040.A |e cementizia in modo da impedire infiltrazioni di acqua nel
A RIPORTARE 15°777,97
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15777,97
20/11/2024  |sottosuolo
Cat 2 - Trivellazioni e perforazioni di sondaggio, esecuzione di
prove e prelievo e catalogazione di campioni di terreno
n.2 Sondaggi fino a 30 m 2,00 30,000 60,00
SOMMANO m 60,00 6,72 403,20
20 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM25_EO01 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
.015.010.A |presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el
28/03/2025 |cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Cat 2 - Trivellazioni e perforazioni di sondaggio, esecuzione di
prove e prelievo e catalogazione di campioni di terreno
Trincea esplorativa (3x3x2) - Prelievo n.3 campioni di terreno
rimaneggiati 3,00 3,000 2,000 18,00
SOMMANO mc 18,00 5,23 94,14
21 DI TERRENO Da topsoil, da carota o da pozzetto esplorativo, da
1G.007.001.0 |computarsi con le voci specifiche, comprensivo di fornitura del
0l.a contenitore, sigillatura, imballaggio, conservazione in cella
28/03/2025  |frigorifera e trasporto a laboratorio in contenitori isotermici e
refrigerati. - PER IL PRIMO CAMPIONE
Cat 2 - Trivellazioni e perforazioni di sondaggio, esecuzione di
prove e prelievo e catalogazione di campioni di terreno
Prelievo campioni da topsoil 2,00
SOMMANO cad 2,00 40,00 80,00
22 Prelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a
CAM25_S01 |rotazione, compresa la fornitura della fustella Prelievo di campioni
.040.030.A |indisturbati, compatibilmente con la natura dei terr ... voro, ovvero
20/11/2024 |da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per ogni
prelievo fino a 20 m dal piano di campagna
Cat 2 - Trivellazioni e perforazioni di sondaggio, esecuzione di
prove e prelievo e catalogazione di campioni di terreno
n.4 Prelievi di campioni indisturbati 4,00
SOMMANO cad 4,00 61,23 244,92
Prove di laboratorio sui campioni di terreno prelevati (Cat 3)
23 Voci generali Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica
CAM25_S02 |(PVC, acciaio, ecc.) mediante estrusore, compreso l'esame
.010.010.A |preliminare e la descrizione, eseguita secondo le UNI EN ISO
20/11/2024 |14688-1
Cat 3 - Prove di laboratorio sui campioni di terreno prelevati
Vedi voce n° 22 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 24,01 96,04
24 Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e
CAM25_S02 |meccaniche. Per via umida su quantita <= 5kg, con un massimo di
.020.010.B |8 vagli. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-4
28/03/2025 |Cat 3 - Prove di laboratorio sui campioni di terreno prelevati
Vedi voce n° 22 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 52,05 208,20
25 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n.
CAM25_S02 {200 (0,074 mm) Determinazione del peso dell'unita di volume allo
.020.050.F |stato naturale mediante fustella tarata. Eseguita secondo la UNI
A RIPORTARE 16°904,47
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16°904,47
12/02/2025 |CENISO 17892-1
Cat 3 - Prove di laboratorio sui campioni di terreno prelevati
Vedi voce n° 22 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 22,19 88,76
26 Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova di taglio diretto
CAM25_S02 |consolidata drenata con tempo di deformazione finale <8h
.030.010.A  |(procedura standard 3 provini). Eseguita secondo la UNI CEN ISO
20/11/2024  |17892-10
Cat 3 - Prove di laboratorio sui campioni di terreno prelevati
Vedi voce n° 22 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 378,12 1'512,48
27 Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova di taglio diretto
CAM25_S02 |consolidata drenata (procedura standard 3 provini) eseguita
.030.010.B [secondo la UNI CEN ISO 17892-10. Sovraprezzo per la
28/03/2025 |determinazione della resistenza residua
Cat 3 - Prove di laboratorio sui campioni di terreno prelevati
Vedi voce n° 22 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 304,46 1217,84
28 Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova di compressione
CAM25_S02 |edometrica fino a 3200 kPa in unico ciclo di carico e scarico su
.030.010.N  |provino 40-50 mm a gradini definiti con mantenimento di ogni
20/11/2024  |gradino per un tempo minore o uguale a 24 ore per complessivi 12
gradini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-5
Cat 3 - Prove di laboratorio sui campioni di terreno prelevati
Vedi voce n° 22 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 189,54 758,16
29 Caratteristiche fisiche e meccaniche Elaborazione prova
CAM25_S02 |edometrica con determinazione dei coefficienti Cv, K, Eed,
.030.010.0 |compresa la preparazione dei diagrammi 2H/log t; Cv/log sv, Eed /
20/11/2024  |log sv
Cat 3 - Prove di laboratorio sui campioni di terreno prelevati
Vedi voce n° 22 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 39,65 158,60
30 Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova di permeabilita diretta
CAM25_S02 |eseguita a carico variabile nel corso di una prova edometrica ad
.030.010.L  |una sollecitazione verticale assegnata. Eseguita secondo la UNI
28/03/2025 |CENISO 17892-11
Cat 3 - Prove di laboratorio sui campioni di terreno prelevati
n. 2 prove di permeabilita 2,00
SOMMANO cad 2,00 112,61 225,22
Prospezioni geofisiche, geologiche, sismiche e indagine con
georadar (Cat 4)
31 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strum. per prosp.
CAM25_S03 |geof. di tipo sismica a rifrazione o in foro. Approntamento
.020.010.A |attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strument ... di tipo
20/11/2024  |sismica a rifrazione o in foro, compreso il carico e scarico, su aree
accessibili ai normali mezzi di trasporto
Cat 4 - Prospezioni geofisiche, geologiche, sismiche e indagine
con georadar
Approntamento attrezzature Down Hole 1,00
A RIPORTARE 1,00 20°865,53
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 20°865,53
SOMMANO cp 1,00 116,31 116,31
32 Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in
CAM25_S03 |foro. Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o
.020.020.C  |prova in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al
28/03/2025 |successivo. Per installazione attrezzature di indagine di tipo in foro
per down-hole
Cat 4 - Prospezioni geofisiche, geologiche, sismiche e indagine
con georadar
Installazione attrezzatura Down Hole 1,00
SOMMANO cad 1,00 89,46 89,46
33 Esecuzione down-hole, in fori appositamente predisposti, con
CAM25_S03 |sismografo digitale multicanale, con elab. e rest. Dati Esecuzione
.020.015.A |prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamen ... afo
28/03/2025 |digitale multicanale, compresa l'elaborazione e la restituzione dei
dati. Per ogni registrazione in fori fino a 20 m
Cat 4 - Prospezioni geofisiche, geologiche, sismiche e indagine
con georadar
Esecuzione prova Down-Hole - n.1 registrazione x m 20,00
SOMMANO cad 20,00 34,94 698,80
34 Esecuzione down-hole, in fori appositamente predisposti, con
CAM25_S03 |sismografo digitale multicanale, con elab. e rest. Dati Esecuzione
.020.015.B |prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamen ... le
28/03/2025 |multicanale, compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati. Per
ogni registrazione a profondita maggiore di 20 m
Cat 4 - Prospezioni geofisiche, geologiche, sismiche e indagine
con georadar
Esecuzione prova Down-hole - n.1 registrazione x m 10,00
SOMMANO cad 10,00 31,26 312,60
35 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed
CAM25_S03 |attrezzature per prosp. georadar su aree accessibili Approntamento
.030.010.A |attrezzature e trasporto in andata e ritorno di s ... trezzature per
20/11/2024  |prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree
accessibili ai normali mezzi di trasporto
Cat 4 - Prospezioni geofisiche, geologiche, sismiche e indagine
con georadar
Approntamento attrezzature indagini georadar 1,00
SOMMANO cp 1,00 116,31 116,31
36 Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine, compreso
CAM25_S03 |l'onere per lo spostamento dal primo al successivo. Sono esclusi
.030.020.A |eventuali oneri per la rimozione di materiali e cose
20/11/2024 |Cat 4 - Prospezioni geofisiche, geologiche, sismiche e indagine
con georadar
Vedi voce n° 35 [cp 1.00] 1,00
SOMMANO cad 1,00 110,90 110,90
37 Indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con antenna
CAM25_S03 |singola, di opportuna frequenza Esecuzione di indagine georadar
.030.030.A  |lungo percorsi longitudinali, con assetto di investigazi ... frequenza
20/11/2024 |atta a raggiungere la maggior definizione e profondita possibile in
relazione agli obiettivi della prospezione
Cat 4 - Prospezioni geofisiche, geologiche, sismiche e indagine
con georadar
GPR_Cortile N 65,00 65,00
A RIPORTARE 65,00 22°309,91
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 65,00 22°309,91
GPR_Cortile S 75,00 75,00
GPR_Cortile E 20,00 20,00
GPR_Cortile W 20,00 20,00
SOMMANO m 180,00 8,48 1526,40
38 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strum. per prosp.
CAM25_S03 |geof. di tipo sismica a rifrazione o in foro. Approntamento
.020.010.A |attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strument ... di tipo
28/03/2025 |sismica a rifrazione o in foro, compreso il carico e scarico, su aree
accessibili ai normali mezzi di trasporto
Cat 4 - Prospezioni geofisiche, geologiche, sismiche e indagine
con georadar
Approntamento MASW e Tomografia Sismica a rifrazione 1,00
SOMMANO cp 1,00 116,31 116,31
39 Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in
CAM25_S03 |foro. Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o
.020.020.A  |prova in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al
28/03/2025 |successivo. Per installazione attrezzature di indagine di tipo
sismica a rifrazione
Cat 4 - Prospezioni geofisiche, geologiche, sismiche e indagine
con georadar
Installazione MASW 1,00
Installazione n.2 prove Tomografia Sismica 2,00
SOMMANO cad 3,00 89,46 268,38
40 Prospezioni sismiche con tecnica MASW Prospezione sismica con
CAM25_S03 [tecnica MASW  (Multichannelanalysis  of  surfacewaves)
.020.100.A  |utilizzando sismografi ad alta precisione ed a segnale incremental
28/03/2025 |... pretazione ed elaborazione dei dati con profilo verticaledi
velocita dell'onda "S", e determinazione del parametro Vs30.
Cat 4 - Prospezioni geofisiche, geologiche, sismiche e indagine
con georadar
Esecuzione MASW n.1 Stendimenti x 30m 1,00
SOMMANO cad 1,00 708,07 708,07
41 Tomografia sismica a rifraz. con base fino a 230 m con uso di
CAM25_S03 |sismografo 24 canali, con somm. sincro. segnali ed elab.
.020.050.A  |Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m ...
28/03/2025 |razione dati con software dediccato per la restituzione di
un'immagine tomografica. Con spaziature geofoniche fino a 5 m
Cat 4 - Prospezioni geofisiche, geologiche, sismiche e indagine
con georadar
Profilo Tomol 40,00 40,00
Profilo Tomo2 40,00 40,00
SOMMANO m 80,00 6,90 552,00
42 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strum. per prosp.
CAM25_S03 |geof. di tipo sismica a rifrazione o in foro. Approntamento
.020.010.A |attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strument ... di tipo
28/03/2025 |sismica a rifrazione o in foro, compreso il carico e scarico, su aree
accessibili ai normali mezzi di trasporto
Cat 4 - Prospezioni geofisiche, geologiche, sismiche e indagine
con georadar
Approntamento HVSR 1,00
SOMMANO cp 1,00 116,31 116,31
43 Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in
A RIPORTARE 25'597,38
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25°597,38
CAM25_S03 |foro. Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o
.020.020.B  |prova in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al
28/03/2025 |successivo. Per installazione attrezzature di indagine di tipo
sismica a riflessione
Cat 4 - Prospezioni geofisiche, geologiche, sismiche e indagine
con georadar
Installazione n.4 prova HVSR 4,00
SOMMANO cad 4,00 89,46 357,84
44 Prospezioni sismiche HVSR Prospezione sismica HVSR
CAM25_S03 |(Horizontal to Vertical Spectral Ratios) realizzata mediante
.020.130.A  |posizionamento a terra di una terna di registrazione a bassa/
28/03/2025 |bassissima frequenza di rumore sismico ambientale. Compresa
I'elaborazione e la restituzione dei dati.
Cat 4 - Prospezioni geofisiche, geologiche, sismiche e indagine
con georadar
n.4 prove HVSR 4,00
SOMMANO cad 4,00 301,17 1204,68
Indagini sulle fonti di contaminazione (Cat 5)
45 Test di cessione effettuato, ai sensi della normativa vigente, per la
A02.001.015 |determinazione di arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo,
15/04/2025 |rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi totali
come n-esano
Cat 5 - Indagini sulle fonti di contaminazione
Test di cessione da effettuare su n.2 campioni da topsoil 2,00
SOMMANO cad 2,00 252,50 505,00
46 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI,
1G.007.002.0 |ORGANICI E  PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-
11.0011.0017|FISICI ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI,
.a ORGANICI E  PARAMETRI FISICI, CHIMICI E ... alisi del
28/03/2025 |singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV
del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - LEGGERI C < 12
Cat 5 - Indagini sulle fonti di contaminazione
N.3 campioni prelevati da trincea esplorativa 3,00
SOMMANO cad 3,00 53,76 161,28
47 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI,
1G.007.002.0 [ORGANICI E  PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-
11.0011.0017|FISICI ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI,
b ORGANICI E PARAMETRI FISICI, CHIMICI E ... alisi del
28/03/2025  |singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV
del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - PESANTIC > 12
Cat 5 - Indagini sulle fonti di contaminazione
N.3 campioni prelevati da trincea esplorativa 3,00
SOMMANO cad 3,00 53,76 161,28
48 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI,
1G.007.002.0 |ORGANICI E  PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-
11.0011.0005 |FISICI ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI,
28/03/2025 |ORGANICI E PARAMETRI FISICI, CHIMICI E ... inclusa la
sommatoria policiclici aromatici di cui alla Tabella 1 Allegato 5
Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Cat 5 - Indagini sulle fonti di contaminazione
N.3 campioni prelevati da trincea esplorativa 3,00
SOMMANO cad 3,00 94,88 284,64
A RIPORTARE 28272,10
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28272,10
49 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI,
1G.007.002.0 [ORGANICI E  PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-
11.0011.0002 [FISICI ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI,
28/03/2025 |ORGANICI E PARAMETRI FISICI, CHIMICI E ... ti inclusa la
sommatoria organici aromatici di cui alla Tabella 1 Allegato 5
Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i.
Cat 5 - Indagini sulle fonti di contaminazione
N.3 campioni prelevati da trincea esplorativa 3,00
SOMMANO cad 3,00 64,36 193,08
50 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI,
1G.007.002.0 |ORGANICI E  PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-
11.0010.0002 |FISICI COMPOSTI INORGANICI 1l prezzo ¢ riferito all'analisi
28/03/2025 |del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ARSENICO
Cat 5 - Indagini sulle fonti di contaminazione
N.3 campioni prelevati da trincea esplorativa 3,00
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17
51 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI,
1G.007.002.0 [ORGANICI E PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-
11.0010.0020|FISICI ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI,
28/03/2025 |ORGANICI E PARAMETRI FISICI, CHIMICI E ... all'analisi
del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V
Parte IV del - AMIANTO D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Cat 5 - Indagini sulle fonti di contaminazione
N.3 campioni prelevati da trincea esplorativa 3,00
SOMMANO cad 3,00 126,50 379,50
52 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI,
1G.007.002.0 [ORGANICI E  PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-
11.0010.0012 | FISICI COMPOSTI INORGANICTI 1l prezzo ¢ riferito all'analisi
28/03/2025 |del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - SELENIO
Cat 5 - Indagini sulle fonti di contaminazione
N.3 campioni prelevati da trincea esplorativa 3,00
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17
53 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI,
1G.007.002.0 [ORGANICI E  PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-
11.0010.0011 |FISICI COMPOSTI INORGANICI 1l prezzo ¢ riferito all'analisi
28/03/2025 |del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - RAME
Cat 5 - Indagini sulle fonti di contaminazione
N.3 campioni prelevati da trincea esplorativa 3,00
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17
54 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI,
1G.007.002.0 |[ORGANICI E  PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-
11.0010.0010|FISICI COMPOSTI INORGANICI 1l prezzo ¢ riferito all'analisi
28/03/2025 |del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - PIOMBO
Cat 5 - Indagini sulle fonti di contaminazione
N.3 campioni prelevati da trincea esplorativa 3,00
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17
A RIPORTARE 28981,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28981,36
55 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI,
1G.007.002.0 |ORGANICI E PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-
11.0010.0009 [FISICI COMPOSTI INORGANICI 1I prezzo ¢ riferito all'analisi
28/03/2025 |del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - NICHEL
Cat 5 - Indagini sulle fonti di contaminazione
N.3 campioni prelevati da trincea esplorativa 3,00
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17
56 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI,
1G.007.002.0 [ORGANICI E  PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-
11.0010.0005 |FISICI COMPOSTI INORGANICI 1l prezzo ¢ riferito all'analisi
28/03/2025 |del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - COBALTO
Cat 5 - Indagini sulle fonti di contaminazione
N.3 campioni prelevati da trincea esplorativa 3,00
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17
57 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI,
1G.007.002.0 [ORGANICI E  PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-
11.0010.0007 |FISICI COMPOSTI INORGANICI 1l prezzo ¢ riferito all'analisi
28/03/2025 |del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V
Parte IV del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i. - CROMO VI
Cat 5 - Indagini sulle fonti di contaminazione
N.3 campioni prelevati da trincea esplorativa 3,00
SOMMANO cad 3,00 15,18 45,54
58 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI,
1G.007.002.0 |ORGANICI E  PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-
11.0010.0006 |FISICI COMPOSTI INORGANICI 1l prezzo ¢ riferito all'analisi
28/03/2025 |del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CROMO TOTALE
Cat 5 - Indagini sulle fonti di contaminazione
N.3 campioni prelevati da trincea esplorativa 3,00
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17
59 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI,
1G.007.002.0 [ORGANICI E  PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-
11.0010.0016|FISICI COMPOSTI INORGANICI 11 prezzo ¢ riferito all'analisi
28/03/2025  |del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ZINCO
Cat 5 - Indagini sulle fonti di contaminazione
N.3 campioni prelevati da trincea esplorativa 3,00
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17
60 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI,
1G.007.002.0 [ORGANICI E  PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-
11.0010.0003 |FISICI COMPOSTI INORGANICI 1l prezzo ¢ riferito all'analisi
28/03/2025 |del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - BERILLIO
Cat 5 - Indagini sulle fonti di contaminazione
N.3 campioni prelevati da trincea esplorativa 3,00
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17
61 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI,
1G.007.002.0 |ORGANICI E  PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-
11.0010.0004 |FISICI COMPOSTI INORGANICI Il prezzo ¢ riferito all'analisi
28/03/2025 |del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V
A RIPORTARE 29°197,75
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 29°197,75
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - CADMIO
Cat 5 - Indagini sulle fonti di contaminazione
N.3 campioni prelevati da trincea esplorativa 3,00
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17
62 Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori
LOM241.1C. |personali o ambientali ed analisi in microspia elettronica a
00.700.0020. |scansione (SEM) per l'identificazione e conteggio delle fibre. - per
a il primo campionamento
31/03/2025 |Cat 5 - Indagini sulle fonti di contaminazione
Per il primo campione 1,00
SOMMANO cad 1,00 506,29 506,29
63 Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori
LOM241.1C. |personali o ambientali ed analisi in microspia elettronica a
00.700.0020. |scansione (SEM) per l'identificazione e conteggio delle fibre.
b primo, eseguito in continuita, all'interno dello stesso complesso
31/03/2025 |edilizio o area interessata alle prove di laboratorio
Cat 5 - Indagini sulle fonti di contaminazione
Per i restanti 4 campioni prelevati 4,00
SOMMANO cad 4,00 377,18 1'508,72
Relazione report di indagine geofisica ed analisi di laboratorio
(Cat 6)
64 Compilazione di modulo stratigrafico per sondaggi standard
1G.01.100  |contenente i dati di cantiere (Impresa, date di perforazione,
31/03/2025 |Committente, compilatore, metodi, attrezzature e fluido uti ... ove
in foro eseguite (SPT, prelievo campioni, prove di permeabilita,
etc.). Per ogni sondaggio fino a 40 m di lunghezza.
Cat 6 - Relazione report di indagine geofisica ed analisi di
laboratorio
N.2 Sondaggi 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 61,08 122,16
65 Prestazione di un geologo o ingegnere presente in cantiere con
1G.01.103a  |continuita.
31/03/2025 |per giorno o frazione di giorno
Cat 6 - Relazione report di indagine geofisica ed analisi di
laboratorio
3,00
SOMMANO g 3,00 574,92 1724,76
66 Redazione di relazione illustrativa dei dati rilevati nellacampagna
ig.01.107a  |di misure strumentali, comprensiva di restituzionedei dati acquisiti
31/03/2025 |dalle centraline automatiche, nonché dell'e ... ontroparti
interessate. Il tutto secondo programmi e modalita di redazione da
stabilirsi con la D.L.
per ogni relazione
Cat 6 - Relazione report di indagine geofisica ed analisi di
laboratorio
n.l 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'868,48 1'868,48
Indagini sulle strutture (Cat 1)
A RIPORTARE 34962,33

COMMITTENTE: Commissario Straordinario - Agenzia del Demanio - Struttura per la Progettazione




pag. 13

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L\lRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 347962,33
67 Attivita di assistenza muraria finalizzata all'esecuzione di indagini
AP_01 strutturali su edifici esistenti e al rilievo del quadro fessurativo
22/04/2025 |Cat 1 - Indagini sulle strutture
Assistenza muraria alle lavorazioni edili che si dovessero rendere
necessarie prima/dopo l'esecuzione delle indagini non ricomprese
nelle voci precedenti 32,000 32,00
SOMMANO h 32,00 33,05 1'057,60
Parziale LAVORI A MISURA euro 36'019,93
TOTALE euro 36°019,93

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T;‘RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepil ATEGORIE
001 Indagini sulle strutture 87294,90
002 Trivellazioni e perforazioni di sondaggio, esecuzione di prove e prelievo e catalogazione di campioni di terreno 9'362,93
003 Prove di laboratorio sui campioni di terreno prelevati 4265,30
004 Prospezioni geofisiche, geologiche, sismiche e indagine con georadar 6'294,37
005 Indagini sulle fonti di contaminazione 4'087,03
006 Relazione report di indagine geofisica ed analisi di laboratorio 3715,40
Totale CATEGORIE euro 36'019,93
Napoli, 22/05/2025
11 Tecnico

A RIPORTARE
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Codice Scheda di Analisi Prezzo AP_01
Descrizione Att_ivité Qi assistenza muraria finalizzata all'esecuzione di indagini strutturali su edifici
esistenti

Dettagli

Unita di misura ore

Categoria Lavoro Servizi edili

% su spese generali % su prezzo totale
Incidenza sicurezza
€0,22 5,00% 0,660%
Incidenza manodopera 77,70%
Articoli
Articolo Categoria u.m. Prezzo Quantita Totale % Totale

1 [[Operaio Comune Risorse Umane ora € 25,68 1 € 25,68

2 [[Operaio Qualificato Risorse Umane ora € 28,62 0 €0,00

3 ||Operaio Specializzato o Tecnico di Laboratorio Risorse Umane ora € 30,81 0 € 0,00"

4 {[Operaio 1V Livello Risorse Umane ora €32,49 0 € 0,00"

5 ||Professionista Incaricato (art. 6 D.M. 17.06.2016) Risorse Umane ora € 65,00 0 €0,00

Totale Risorse Umane € 25,68|| 100,00%
6 € 0,00]

7 €0,00]

8 €0,00]
Totale Prodotti da Costruzione €0,00( 0,00%

9 € 0,00]

10 € 0,00]
Totale Trasporti, Noli, Servizi e Attrezzature € 0,00" 0,00%
Totale parziale (T.P.) €/ora € 25,68
10[[Spese generali (17%) Spese % 17,00% €4,37
11|[Utile d'impresa (10%) Spese % 10,00% €3,00
Totale prezzo €/ora € 33,05
Note: Per i costi elementari della manodopera e per gli altri costi elementari a base di analisi si & fatto riferimento, ove possibile, ai costi elementari
utilizzati ai fini delle analisi nel Prezzario Regione Campania 2025.

Uso interno



Comune di Torre Annunziata
Citta Metropolitana di Napoli
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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Stima indagini sulle strutture e sui terreni da effettuare sull'immobile
denominato "Palazzo Fienga"

COMMITTENTE: | Commissario Straordinario - Agenzia del Demanio - Struttura per la
Progettazione

Data, 22/05/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. , i pREZZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Test di cessione effettuato, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo,
A02.001.015 |rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi totali come n-esano

euro (duecentocinquantadue/50) cad 252,50
Nr. 2 Attivita di assistenza muraria finalizzata all'esecuzione di indagini strutturali su edifici esistenti e al rilievo del quadro fessurativo
AP _01 euro (trentatre/05) h 33,05
Nr. 3 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
CAM25_EO1 |presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
.015.010.A |stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il

paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il

rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

euro (cinque/23) mc 5,23
Nr. 4 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a
CAM25 EO1 |20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
.020.020.A  |regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di

trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti

sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc)

euro (centoventiotto/19) mc 128,19
Nr. 5 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea
CAM25_EO1 |granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari
.040.020.A |ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi

euro (tredici/22) mc 13,22
Nr. 6 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Approntamento
CAM25_S01 |dell'attrezzatura di perforazione a rotazione fino a 80 m, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni
.010.010.A |attrezzatura

euro (ottocentocinquantanove/73) cad 859,73
Nr. 7 Attrezzature installate in ciascun punto, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto. Attrezzature installate in
CAM25_SO01 |corrispondenza di ciascun punto di perforazione fino a 80 m, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi
.010.030.A |di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso eventuali oneri per l'accertamento

sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello stato dei luoghi Per distanze entro i 300 m

euro (duecentoventiotto/19) cad 228,19
Nr. 8 Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 ¢ 127 mm, in terreni fini Perforazione
CAM25_S01 |ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 ¢ 127 mm, in terreni a
.011.010.A |granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna

euro (sessantauno/23) m 61,23
Nr. 9 Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 ¢ 127 mm, in terreni medi Perforazione
CAM25_S01 |ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 ¢ 127 mm, in terreni a
.011.020.B  |granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino da

20 a 40 m dal piano di campagna

euro (novantanove/50) m 99,50
Nr. 10 Prelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella Prelievo di campioni
CAM25_S01 |indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da
.040.030.A  |restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di

campagna

euro (sessantauno/23) cad 61,23
Nr. 11 Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione con campionatore tipo Raymond a punta chiusa o aperta. Per
CAM25_S01 |ogni prova fino a 20 m dal piano di campagna
.040.050.A  |euro (sessantauno/23) cad 61,23
Nr. 12 Piezometri a tubo aperto,in fori predisposti,escl. fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piez. e calza in TNT Piezometri a tubo
CAM25_SO01 |aperto, installati in fori gia predisposti, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante con
.040.080.A  |l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT. Per metri di tubo installato da 0 a 80 m dal

piano campagna

euro (ventiotto/63) m 28,63
Nr. 13 idem c.s. ...TNT. Per l'allestimento di ciascun piezometro
CAM25 _SO01 |euro (centoquarantadue/56) cad 142,56
.040.080.B
Nr. 14 Approntamento attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche pesanti tipo Meardi o Emilia Approntamento dell'attrezzatura per
CAM25_S01 |l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche pesanti con penetrometro tipo Meardi o Emilia, compresi il carico, lo scarico, la
.050.020.A |revisione a fine lavori, il trasporto andata e ritorno ed il viaggio del personale. Per ogni attrezzatura

euro (duecentonove/19) cad 209,19
Nr. 15 Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica pesante tipo Meardi o Emilia in ciascun punto di prova Attrezzature
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CAM25_SO01 |installate per prova penetrometrica dinamica pesante con penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" in corrispondenza di ciascun
.050.030.A  |punto di prova, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compresi gli oneri di trasporto,

installazione, carico e scarico. Per distanze entro i 300 m

euro (centoquattordici/67) cad 114,67
Nr. 16 Prova penetrometrica dinamica pesante con penetrometro Meardi o Emilia, fino al limite di resistenza del terreno Prova
CAM25_SO01 |penetrometrica dinamica pesante eseguita con penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" provvisto di massa battente da 73 o 63,5 Kg,
.050.070.A |corredato da dispositivo di sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm, fino al limite di resistenza del terreno. Per ogni

metro lineare senza uso di rivestimento

euro (quattordici/57) m 14,57
Nr. 17 Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completa di scomparti e di coperchio
CAM25_SO01 |euro (ventisei/81) cad 26,81
.060.010.A
Nr. 18 Pozzetti di protezione strumentazione. Compresa la relativa posa in opera e lucchetto di chiusura
CAM25 _SO01 |euro (centoventitre/82) cad 123,82
.060.020.A
Nr. 19 Rilievo della falda acquifera in tubi opportunamente predisposti, eseguito a mezzo di scandagli elettrici. In concomitanza con
CAM25_SO01 |l'esecuzione dei sondaggi, e fornitura della tabellazione o graficizzazione dei dati
.060.030.A |euro (sei/61) cad 6,601
Nr. 20 Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente anche dalle perforazioni opportunamente additivato. Con malta
CAM25_S01 |idraulica e cementizia in modo da impedire infiltrazioni di acqua nel sottosuolo
.060.040.A  |euro (sei/72) m 6,72
Nr. 21 Voci generali Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, acciaio, ecc.) mediante estrusore, compreso l'esame
CAM25_S02 |preliminare e la descrizione, eseguita secondo le UNTEN ISO 14688-1
.010.010.A |euro (ventiquattro/01) cad 24,01
Nr. 22 Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche. Per via umida su quantita <= 5kg, con un massimo di 8
CAM25_S02 |vagli. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-4
.020.010.B |euro (cinquantadue/05) cad 52,05
Nr. 23 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm) Determinazione del peso dell'unita di volume
CAM25_S02 |allo stato naturale mediante fustella tarata. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-1
.020.050.F |euro (ventidue/19) cad 22,19
Nr. 24 Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova di taglio diretto consolidata drenata con tempo di deformazione finale <8h (procedura
CAM25_S02 |standard 3 provini). Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-10
.030.010.A |euro (trecentosettantaotto/12) cad 378,12
Nr. 25 Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova di taglio diretto consolidata drenata (procedura standard 3 provini) eseguita secondo la
CAM25_S02 |UNI CEN ISO 17892-10. Sovraprezzo per la determinazione della resistenza residua
.030.010.B  |euro (trecentoquattro/46) cad 304,46
Nr. 26 Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova di permeabilita diretta eseguita a carico variabile nel corso di una prova edometrica ad
CAM25_S02 |una sollecitazione verticale assegnata. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-11
.030.010.L  |euro (centododici/61) cad 112,61
Nr. 27 Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova di compressione edometrica fino a 3200 kPa in unico ciclo di carico e scarico su provino
CAM25_S02 |40-50 mm a gradini definiti con mantenimento di ogni gradino per un tempo minore o uguale a 24 ore per complessivi 12 gradini.
.030.010.N  |Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-5

euro (centoottantanove/54) cad 189,54
Nr. 28 Caratteristiche fisiche e meccaniche Elaborazione prova edometrica con determinazione dei coefficienti Cv, K, Eed, compresa la
CAM25_S02 |preparazione dei diagrammi 2H/log t; Cv/log sv, Eed / log sv
.030.010.0 |euro (trentanove/65) cad 39,65
Nr. 29 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strum. per prosp. geof. di tipo sismica a rifrazione o in foro. Approntamento
CAM25_S03 |attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazione per prospezioni geofisiche di tipo sismica a rifrazione o in foro,
.020.010.A  |compreso il carico e scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto

euro (centosedici/31) cp 116,31
Nr. 30 Esecuzione down-hole, in fori appositamente predisposti, con sismografo digitale multicanale, con elab. e rest. Dati Esecuzione
CAM25_S03 |prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di
.020.015.A  |2" e 3" categoria, con sismografo digitale multicanale, compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati. Per ogni registrazione in

fori fino a 20 m

euro (trentaquattro/94) cad 34,94
Nr. 31 idem c.s. ...ogni registrazione a profondita maggiore di 20 m
CAM25_S03 |euro (trentauno/26) cad 31,26
.020.015.B
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Nr. 32 Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro. Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o
CAM25_S03 |prova in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per installazione attrezzature di indagine di tipo sismica
.020.020.A  |arifrazione
euro (ottantanove/46) cad 89,46
Nr. 33 idem c.s. ...di tipo sismica a riflessione
CAM25_SO03 |euro (ottantanove/46) cad 89,46
.020.020.B
Nr. 34 idem c.s. ...di tipo in foro per down-hole
CAM25_S03 |euro (ottantanove/46) cad 89,46
.020.020.C
Nr. 35 Tomografia sismica a rifraz. con base fino a 230 m con uso di sismografo 24 canali, con somm. sincro. segnali ed elab. Esecuzione
CAM25_S03 |profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale ad almeno 24 canali, con sommatoria sincrona
.020.050.A  |dei segnali, ed elaborazione dati con software dediccato per la restituzione di un'immagine tomografica. Con spaziature geofoniche
finoa5Sm
euro (sei/90) m 6,90
Nr. 36 Prospezioni sismiche con tecnica MASW Prospezione sismica con tecnica MASW (Multichannelanalysis of surfacewaves)
CAM25_S03 |utilizzando sismografi ad alta precisione ed a segnale incrementale, con energia di impulsofornita dall'impatto di massa battente e/o
.020.100.A  |di esplosivo, con lunghezze di 23-46 metri o maggiore, utilizzando geofoni bassa frequenza (4,5 Hz) con almeno due registrazioni
per ognistendimento, comprensiva dell'interpretazione ed elaborazione dei dati con profilo verticaledi velocita dell'onda "S", e
determinazione del parametro Vs30.
euro (settecentootto/07) cad 708,07
Nr. 37 Prospezioni sismiche HVSR Prospezione sismica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratios) realizzata mediante
CAM25_S03 |posizionamento a terra di una terna di registrazione a bassa/bassissima frequenza di rumore sismico ambientale. Compresa
.020.130.A  |l'elaborazione e la restituzione dei dati.
euro (trecentouno/17) cad 301,17
Nr. 38 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed attrezzature per prosp. georadar su aree accessibili
CAM25_S03 |Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per prospezioni georadar G.P.R.,
.030.010.A  |compreso carico e scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto
euro (centosedici/31) cp 116,31
Nr. 39 Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine, compreso l'onere per lo spostamento dal primo al successivo. Sono esclusi
CAM25_S03 |eventuali oneri per la rimozione di materiali e cose
.030.020.A  |euro (centodieci/90) cad 110,90
Nr. 40 Indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con antenna singola, di opportuna frequenza Esecuzione di indagine georadar lungo
CAM25_S03 |percorsi longitudinali, con assetto di investigazione tramite antenna singola, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior
.030.030.A |definizione e profondita possibile in relazione agli obiettivi della prospezione
euro (otto/48) m 8,48
Nr. 41 Trasporto attrezzature Trasporto A/R in situ dell'intero complesso di strumenti ed attrezzature necessari per l'esecuzione di una
CAM25_SO05 |sessione di saggi e/o prove su strutture e/o materiali, anche comprendente prove di differente natura, compreso l'allestimento del
.000.010.A |campo prove e la sua dismissione al termine della sessione. Per ciascuna sessione di saggi /o di prove, anche se di durata superiore
ad un giorno
euro (duecentoquaranta/28) cad 240,28
Nr. 42 Saggi sulle strutture Saggi diretti sulle strutture per 1'esame del collegamento tra pareti ortogonali (ammorsature)
CAM25_SO05 |euro (trentasei/35) cad 36,35
.010.010.A
Nr. 43 Indagini endoscopiche Esecuzione di indagini endoscopiche su murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo
CAM25_S05 |attraverso fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm) appositamente eseguiti o in lesioni e/o in cavita esistenti. Qualora non
.040.020.A  |esistono lesioni o cavita la prova deve essere espletata praticando dei piccoli fori da eseguire con trapani a rotazione a basso
numero di giri (per non indurre vibrazioni eccessive al paramento in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavita o fori si introduce un
endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di un’asta con fibra ottica e di una guida luce per I’illuminazione della parte presa in
esame. Alla parte terminale puo essere applicata sia una macchina fotografica reflex sia una telecamera, per la documentazione
dell’indagine.
Devono essere rilevate le seguenti informazioni: individuazione di cavita e vuoti eventualmente presenti; - morfologia e tipologia
del paramento murario all’interno; - stato visibile di conservazione dei materiali; - presenza di eventuali anomalie localizzate nella
tessitura muraria o nel getto di calcestruzzo. La prova deve essere documentata con idonea documentazione anche fotografica
(ovvero con la stampa di alcuni fotogrammi se la ripresa ¢ stata effettuata con una telecamera). E’ compreso quanto altro occorre
per dare i risultati dell’indagine completi. Il prezzo ¢ riferito ad una singola indagine endoscopica in unico foro, con rilascio di n.2
foto, compresa 1’esecuzione eventuale del foro di ispezione se necessario e ripristino del foro o cavita
euro (duecentoquarantasei/83) cad 246,83
Nr. 44 DI TERRENO Da topsoil, da carota o da pozzetto esplorativo, da computarsi con le voci specifiche, comprensivo di fornitura del
1G.007.001.0 |contenitore, sigillatura, imballaggio, conservazione in cella frigorifera e trasporto a laboratorio in contenitori isotermici e refrigerati.
Ol.a - PER IL PRIMO CAMPIONE
euro (quaranta/00) cad 40,00
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Nr. 45
1G.007.002.0
11.0010.0002

Nr. 46
1G.007.002.0
11.0010.0003

Nr. 47
1G.007.002.0
11.0010.0004

Nr. 48
1G.007.002.0
11.0010.0005

Nr. 49
1G.007.002.0
11.0010.0006

Nr. 50
1G.007.002.0
11.0010.0007

Nr. 51
1G.007.002.0
11.0010.0009

Nr. 52
1G.007.002.0
11.0010.0010

Nr. 53
1G.007.002.0
11.0010.0011

Nr. 54
1G.007.002.0
11.0010.0012

Nr. 55
1G.007.002.0
11.0010.0016

Nr. 56
1G.007.002.0
11.0010.0020

Nr. 57
1G.007.002.0
11.0011.0002

Nr. 58
1G.007.002.0
11.0011.0005

Nr. 59
1G.007.002.0
11.0011.0017
.a

Nr. 60
1G.007.002.0
11.0011.0017

ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E  PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
COMPOSTI INORGANICI 11 prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del
D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ARSENICO

euro (undici/39)

idem c.s. ...s.m.i. - BERILLIO
euro (undici/39)

idem c.s. ...s.m.i. - CADMIO
euro (undici/39)

idem c.s. ...s.m.i. - COBALTO
euro (undici/39)

idem c.s. ...s.m.i. - CROMO TOTALE
euro (undici/39)

idem c.s. ...s.m.i. - CROMO VI
euro (quindici/18)

idem c.s. ...s.m.i. - NICHEL
euro (undici/39)

idem c.s. ...s.m.i. - PIOMBO
euro (undici/39)

idem c.s. ...s.m.i. - RAME
euro (undici/39)

idem c.s. ...s.m.i. - SELENIO
euro (undici/39)

idem c.s. ...s.m.i. - ZINCO
euro (undici/39)

ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI 1l
prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
(Diffrattometria a raggi x oppure LR. - Trasformata di Fourier). Il prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del - AMIANTO D.Lgs 152/06 e s.m.i.

euro (centoventisei/50)

ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
COMPOSTI ORGANICI COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX 1l prezzo ¢ riferito all'analisi dell'intero gruppo di
composti inclusa la sommatoria organici aromatici di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

euro (sessantaquattro/36)

ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
COMPOSTI ORGANICI IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) Il prezzo ¢ riferito all'analisi dell'intero gruppo di
composti inclusa la sommatoria policiclici aromatici di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
euro (novantaquattro/88)

ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E  PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E  PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI
COMPOSTI ORGANICI IDROCARBURI 1l prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo
V Parte IV del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i. - LEGGERI C < 12

euro (cinquantatre/76)

idem c.s. ...s.m.i. - PESANTIC > 12
euro (cinquantatre/76)

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

11,39

11,39

11,39

11,39

11,39

15,18

11,39

11,39

11,39

11,39

11,39

126,50

64,36

94,88

53,76

53,76
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b
Nr. 61 Compilazione di modulo stratigrafico per sondaggi standard contenente i dati di cantiere (Impresa, date di perforazione,
1G.01.100 Committente, compilatore, metodi, attrezzature e fluido utilizzati), le principali caratteristiche dei materiali attraversati (profilo
stratigrafico, percentuale di carotaggio, RQD, etc.), la strumentazione installata (tubi inclinometrici o piezometrici) e le prove in
foro eseguite (SPT, prelievo campioni, prove di permeabilita, etc.). Per ogni sondaggio fino a 40 m di lunghezza.
euro (sessantauno/08) cadauno 61,08
Nr. 62 Prestazione di un geologo o ingegnere presente in cantiere con continuita.
IG.01.103a |per giorno o frazione di giorno
euro (cinquecentosettantaquattro/92) g 574,92
Nr. 63 Redazione di relazione illustrativa dei dati rilevati nellacampagna di misure strumentali, comprensiva di restituzionedei dati
ig.01.107a  |acquisiti dalle centraline automatiche, nonché dell'elaborazione dei dati in apposite schede numeriche e grafiche rappresentanti
l'evoluzione della variazione dei valori fisici rilevati nel tempo. La gestione dell'attivita di monitoraggio dovranno essere gestite su
supporti informatici, tanto per quanto concerne le letture eseguite manualmente che per quelle automatizzate,mediante appositi
programmi, i dati finali dovranno essere resi tempestivamente disponibili per le controparti interessate. Il tutto secondo programmi
e modalita di redazione da stabilirsi con la D.L.
per ogni relazione
euro (milleottocentosessantaotto/48) cadauno 1'868,48
Nr. 64 Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori personali o ambientali ed analisi in microspia elettronica a scansione
LOM241.1C. |(SEM) per l'identificazione e conteggio delle fibre. - per il primo campionamento
00.700.0020. |euro (cinquecentosei/29) cad 506,29
a
Nr. 65 idem c.s. ...- per ogni campionamento successivo al primo, eseguito in continuita, all'interno dello stesso complesso edilizio o area
LOM241.1C. |interessata alle prove di laboratorio
00.700.0020. |euro (trecentosettantasette/18) cad 377,18
b

Data, 22/05/2025

11 Tecnico
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Stima indagini sulle strutture e sui terreni da effettuare sull'immobile
denominato "Palazzo Fienga"

COMMITTENTE: | Commissario Straordinario - Agenzia del Demanio - Struttura per la
Progettazione

Data, 22/05/2025

IL TECNICO
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Test di cessione effettuato, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di
A02.001.015 |arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, zinco, mercurio, cromo totale,
cromo VI, idrocarburi totali come n-esano
SOMMANO cad 2,00 252,50 505,00 0,00
2 Attivita di assistenza muraria finalizzata all'esecuzione di indagini strutturali su
AP_01 edifici esistenti e al rilievo del quadro fessurativo
SOMMANO h 32,00 33,05 1'057,60 843,52| 179,758
3 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
CAM25_EOI |eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.015.010.A |fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 18,00 5,23 94,14 19,56 20,780
4 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a
CAM25_EO01 |mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.020.020.A  |trovanti di volume fi ... .L. nellambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc)
SOMMANO mc 12,00 128,19 1'538,28 1'172,94, 76,250
5 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a
CAM25_EO] imano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.040.020.A  |organiche, compresi gli ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i
movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 12,00 13,22 158,64 123,26| 77,700
6 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione, compreso il carico, lo scarico e la
CAM25_SO01 |revisione a fine lavori Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione
.010.010.A  |fino a 80 m, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni
attrezzatura
SOMMANO cad 1,00 859,73 859,73 234,45| 27,270
7 Attrezzature installate in ciascun punto, su aree pianeggianti accessibili ai normali
CAM25 SO01 |mezzi di trasporto. Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di
.010.030.A |perforazione ... tamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino
dello stato dei luoghi Per distanze entro i 300 m
SOMMANO cad 2,00 228,19 456,38 22,59 4,950
8 Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro
CAM25 _SO1 |fra 86 e 127 mm, in terreni fini Perforazione ad andamento verticale eseguita a
.011.010.A |rotazione a car ... i a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per
ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna
SOMMANO m 40,00 61,23 2'449,20 903,75| 36,900
9 Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro
CAM25_SO01 |fra 86 e 127 mm, in terreni medi Perforazione ad andamento verticale eseguita a
.011.020.B |rotazione a car ... aiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni
metro lineare fino da 20 a 40 m dal piano di campagna
SOMMANO m 20,00 99,50 1'990,00 734,31| 36,900
10 Prelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la
CAM25_SO01 |fornitura della fustella Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la
.040.030.A  |natura dei terr ... voro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita.
Per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna
SOMMANO cad 4,00 61,23 244,92 90,38 36,900
11 Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione con
CAM25_S01 |campionatore tipo Raymond a punta chiusa o aperta. Per ogni prova fino a 20 m dal
.040.050.A  |piano di campagna
SOMMANO cad 6,00 61,23 367,38 135,56 36,900
12 Piezometri a tubo aperto,in fori predisposti,escl. fornitura del pozzetto protettivo, dei
CAM25_S01 |tubi piez. e calza in TNT Piezometri a tubo aperto, installati in fori gia predisposti,
.040.080.A  |co ... | pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT. Per metri di tubo
installato da 0 a 80 m dal piano campagna
SOMMANO m 20,00 28,63 572,60 177,96/ 31,080
A RIPORTARE 107293,87 4°458,28
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ‘
RIPORTO 10293,87 4458,28
13 Piezometri a tubo aperto,in fori predisposti,escl. fornitura del pozzetto protettivo, dei
CAM25_S01 |tubi piez. e calza in TNT Piezometri a tubo aperto, installati in fori gia predisposti,
.040.080.B  |co ... della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT.
Per l'allestimento di ciascun piezometro
SOMMANO cad 1,00 142,56 142,56 44,49 31,210
14 Approntamento attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche pesanti tipo
CAM25_S01 [Meardi o Emilia Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove
.050.020.A  |penetrometriche dinamiche pesa ... lo scarico, la revisione a fine lavori, il trasporto
andata e ritorno ed il viaggio del personale. Per ogni attrezzatura
SOMMANO cad 1,00 209,19 209,19 64,97| 31,060
15 Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica pesante tipo Meardi o
CAM25 _SO01 |Emilia in ciascun punto di prova Attrezzature installate per prova penetrometrica
.050.030.A |dinamica pesante ¢ ... normali mezzi di trasporto, compresi gli oneri di trasporto,
installazione, carico e scarico. Per distanze entro i 300 m
SOMMANO cad 4,00 114,67 458,68 56,51 12,320
16 Prova penetrometrica dinamica pesante con penetrometro Meardi o Emilia, fino al
CAM25_SO01 |limite di resistenza del terreno Prova penetrometrica dinamica pesante eseguita con
.050.070.A  |penetrometro tip ... ico, altezza di caduta 75 cm, fino al limite di resistenza del
terreno. Per ogni metro lineare senza uso di rivestimento
SOMMANO m 40,00 14,57 582,80 286,27| 49,120
17 Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completa di scomparti e di
CAM25_S01 |coperchio
.060.010.A SOMMANO cad 12,00 26,81 321,72 0,00
18 Pozzetti di protezione strumentazione. Compresa la relativa posa in opera e lucchetto
CAM25_SO01 |di chiusura
.060.020.A SOMMANO cad 1,00 123,82 123,82 12,84/ 10,370
19 Rilievo della falda acquifera in tubi opportunamente predisposti, eseguito a mezzo di
CAM25_S01 |scandagli elettrici. In concomitanza con l'esecuzione dei sondaggi, e fornitura della
.060.030.A |tabellazione o graficizzazione dei dati
SOMMANO cad 1,00 6,61 6,61 5,14| 77,700
20 Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente anche dalle perforazioni
CAM25_S01 |opportunamente additivato. Con malta idraulica e cementizia in modo da impedire
.060.040.A |infiltrazioni di acqua nel sottosuolo
SOMMANO m 60,00 6,72 403,20 270,95| 67,200
21 Voci generali Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, acciaio,
CAM25_S02 |ecc.) mediante estrusore, compreso l'esame preliminare e la descrizione, eseguita
.010.010.A  |secondo le UNI EN ISO 14688-1
SOMMANO cad 4,00 24,01 96,04 24,64 25,660
22 Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche. Per via
CAM25_S02 |umida su quantita <= 5kg, con un massimo di 8 vagli. Eseguita secondo la UNI CEN
.020.010.B  |ISO 178924
SOMMANO cad 4,00 52,05 208,20 18,49| 8,880
23 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)
CAM25_S02 |Determinazione del peso dell'unita di volume allo stato naturale mediante fustella
.020.050.F |tarata. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-1
SOMMANO cad 4,00 22,19 88,76 36,97| 41,650
24 Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova di taglio diretto consolidata drenata con
CAM25_S02 tempo di deformazione finale <8h (procedura standard 3 provini). Eseguita secondo
.030.010.A |la UNI CEN ISO 17892-10
SOMMANO cad 4,00 378,12 1'512,48 475,37| 31,430
25 Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova di taglio diretto consolidata drenata
CAM25_S02 |(procedura standard 3 provini) eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-10.
.030.010.B  |Sovraprezzo per la determinazione della resistenza residua
SOMMANO cad 4,00 304,46 1217,84 246,49 20,240
26 Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova di permeabilita diretta eseguita a carico
CAM25_S02 |variabile nel corso di una prova edometrica ad una sollecitazione verticale assegnata.
A RIPORTARE 15°665,77 6°001,41
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 15°665,77 6°001,41
.030.010.L  |Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-11
SOMMANO cad 2,00 112,61 225,22 36,98 16,420
27 Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova di compressione edometrica fino a 3200
CAM25_S02 |kPa in unico ciclo di carico e scarico su provino 40-50 mm a gradini definiti con
.030.010.N  |mantenimento di ogni gradino per un tempo minore o uguale a 24 ore per
complessivi 12 gradini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-5
SOMMANO cad 4,00 189,54 758,16 37,00 4,880
28 Caratteristiche fisiche e meccaniche Elaborazione prova edometrica con
CAM25_S02 |determinazione dei coefficienti Cv, K, Eed, compresa la preparazione dei diagrammi
.030.010.0 |2H/log t; Cv/log sv, Eed / log sv
SOMMANO cad 4,00 39,65 158,60 123,23 77,700
29 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strum. per prosp. geof. di tipo
CAM25_S03 |sismica a rifrazione o in foro. Approntamento attrezzature e trasporto in andata e
.020.010.A |ritorno di strument ... di tipo sismica a rifrazione o in foro, compreso il carico e
scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto
SOMMANO cp 3,00 116,31 348,93 50,85/ 14,570
30 Esecuzione down-hole, in fori appositamente predisposti, con sismografo digitale
CAM25_S03 |multicanale, con elab. e rest. Dati Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in
.020.015.A  |fori appositamen afo digitale multicanale, compresa l'elaborazione e la
restituzione dei dati. Per ogni registrazione in fori fino a 20 m
SOMMANO cad 20,00 34,94 698,80 143,11 20,480
31 Esecuzione down-hole, in fori appositamente predisposti, con sismografo digitale
CAM25_S03 |multicanale, con elab. e rest. Dati Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in
.020.015.B  |fori appositamen ... le multicanale, compresa I'elaborazione e la restituzione dei dati.
Per ogni registrazione a profondita maggiore di 20 m
SOMMANO cad 10,00 31,26 312,60 42,92 13,730
32 Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro.
CAM25_S03 |Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso
.020.020.A |l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per installazione attrezzature di
indagine di tipo sismica a rifrazione
SOMMANO cad 3,00 89,46 268,38 8,59| 3,200
33 Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro.
CAM25_S03 |Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso
.020.020.B  |l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per installazione attrezzature di
indagine di tipo sismica a riflessione
SOMMANO cad 4,00 89,46 357,84 11,45/ 3,200
34 Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro.
CAM25_S03 |Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso
.020.020.C  |l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per installazione attrezzature di
indagine di tipo in foro per down-hole
SOMMANO cad 1,00 89,46 89,46 2,86/ 3,200
35 Tomografia sismica a rifraz. con base fino a 230 m con uso di sismografo 24 canali,
CAM25_S03 |con somm. sincro. segnali ed elab. Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base
.020.050.A |fino a 230 m ... razione dati con software dediccato per la restituzione di
un'immagine tomografica. Con spaziature geofoniche fino a 5 m
SOMMANO m 80,00 6,90 552,00 229,08| 41,500
36 Prospezioni sismiche con tecnica MASW Prospezione sismica con tecnica MASW
CAM25_S03 |(Multichannelanalysis of surfacewaves) utilizzando sismografi ad alta precisione ed
.020.100.A |a segnale incremental ... pretazione ed elaborazione dei dati con profilo verticaledi
velocita dell'onda "S", e determinazione del parametro Vs30.
SOMMANO cad 1,00 708,07 708,07 158,18 22,340
37 Prospezioni sismiche HVSR Prospezione sismica HVSR (Horizontal to Vertical
CAM25 S03 |Spectral Ratios) realizzata mediante posizionamento a terra di una terna di
.020.130.A  |registrazione a bassa/bassissima frequenza di rumore sismico ambientale. Compresa
l'elaborazione e la restituzione dei dati.
SOMMANO cad 4,00 301,17 1204,68 418,02 34,700
38 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed attrezzature per
CAM25_SO03 |prosp. georadar su aree accessibili Approntamento attrezzature e trasporto in andata
A RIPORTARE 21'348,51 7263,68
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 217348,51 7°263,68
.030.010.A |e ritorno di s ... trezzature per prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e
scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto
SOMMANO cp 1,00 116,31 116,31 16,95/ 14,570
39 Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine, compreso l'onere per lo
CAM25_S03 |spostamento dal primo al successivo. Sono esclusi eventuali oneri per la rimozione
.030.020.A  |di materiali e cose
SOMMANO cad 1,00 110,90 110,90 2,86 2,580
40 Indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con antenna singola, di opportuna
CAM25_SO03 |frequenza Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con assetto
.030.030.A |di investigazi ... frequenza atta a raggiungere la maggior definizione e profondita
possibile in relazione agli obiettivi della prospezione
SOMMANO m 180,00 8,48 1'526,40 257,50/ 16,870
41 Trasporto attrezzature Trasporto A/R in situ dell'intero complesso di strumenti ed
CAM25_SO05 |attrezzature necessari per l'esecuzione di una sessione di saggi e/o prove su strutture
.000.010.A |e/o mater ... ssione al termine della sessione. Per ciascuna sessione di saggi e/o di
prove, anche se di durata superiore ad un giorno
SOMMANO cad 1,00 240,28 240,28 108,61| 45,200
42 Saggi sulle strutture Saggi diretti sulle strutture per l'esame del collegamento tra
CAM25_SO05 |pareti ortogonali (ammorsature)
.010.010.A SOMMANO cad 10,00 36,35 363,50 282,44 77,700
43 Indagini endoscopiche Esecuzione di indagini endoscopiche su murature di
CAM25_SO05 |qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo attraverso fori di diametro ridotto
.040.020.A  |(al massimo 20 mm) a ... rilascio di n.2 foto, compresa 1’esecuzione eventuale del
foro di ispezione se necessario e ripristino del foro o cavita
SOMMANO cad 20,00 246,83 4936,60 2'875,57, 58,250
44 DI TERRENO Da topsoil, da carota o da pozzetto esplorativo, da computarsi con le
1G.007.001.0 |voci specifiche, comprensivo di fornitura del contenitore, sigillatura, imballaggio,
0l.a conservazione in cella frigorifera e trasporto a laboratorio in contenitori isotermici e
refrigerati. - PER IL PRIMO CAMPIONE
SOMMANO cad 2,00 40,00 80,00 0,00
45 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 [PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI COMPOSTI INORGANICI
11.0010.0002 |11 prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5
Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i. - ARSENICO
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17 0,00
46 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 [PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI COMPOSTI INORGANICI
11.0010.0003 |1l prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5
Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - BERILLIO
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17 0,00
47 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI COMPOSTI INORGANICI
11.0010.0004 |11 prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5
Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i. - CADMIO
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17 0,00
48 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 [PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI COMPOSTI INORGANICI
11.0010.0005 |11 prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5
Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i. - COBALTO
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17 0,00
49 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 [PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI COMPOSTI INORGANICI
11.0010.0006 |11 prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5
Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i. - CROMO TOTALE
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17 0,00
50 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI COMPOSTI INORGANICI
11.0010.0007 |11 prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5
A RIPORTARE 28°893,35 10°807,61
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 28893,35 10'807,61
Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i. - CROMO VI
SOMMANO cad 3,00 15,18 45,54 0,00
51 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 | PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI COMPOSTI INORGANICI
11.0010.0009 |11 prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5
Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - NICHEL
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17 0,00
52 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 [PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI COMPOSTI INORGANICI
11.0010.0010 11 prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5
Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - PIOMBO
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17 0,00
53 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 | PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI COMPOSTI INORGANICI
11.0010.0011 |11 prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5
Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i. - RAME
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17 0,00
54 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 [PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI COMPOSTI INORGANICI
11.0010.0012 11 prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5
Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - SELENIO
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17 0,00
55 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI COMPOSTI INORGANICI
11.0010.0016 |11 prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5
Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ZINCO
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17 0,00
56 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 [PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI ANALISI CHIMICHE DEI
11.0010.0020|{COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E PARAMETRI FISICI, CHIMICI E ...
all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del
- AMIANTO D.Lgs 152/06 e s.m.i.
SOMMANO cad 3,00 126,50 379,50 0,00
57 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI ANALISI CHIMICHE DEI
11.0011.0002|{COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E PARAMETRIFISICI, CHIMICI E ... ti
inclusa la sommatoria organici aromatici di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
SOMMANO cad 3,00 64,36 193,08 0,00
58 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 [PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI ANALISI CHIMICHE DEI
11.0011.0005|COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E PARAMETRI FISICI, CHIMICI E ...
inclusa la sommatoria policiclici aromatici di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
SOMMANO cad 3,00 94,88 284,64 0,00
59 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 [ PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI ANALISI CHIMICHE DEI
11.0011.0017|COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E PARAMETRI FISICI, CHIMICI E ...
.a alisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del
D.Lgs 152/06 e s.m.i. - LEGGERI C < 12
SOMMANO cad 3,00 53,76 161,28 0,00
60 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 | PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI ANALISI CHIMICHE DEI
11.0011.0017|COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E PARAMETRI FISICI, CHIMICI E ...
b alisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del
D.Lgs 152/06 e s.m.i. - PESANTIC > 12
SOMMANO cad 3,00 53,76 161,28 0,00
61 Compilazione di modulo stratigrafico per sondaggi standard contenente i dati di
1G.01.100 cantiere (Impresa, date di perforazione, Committente, compilatore, metodi,
A RIPORTARE 30289,52 10'807,61
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ‘
RIPORTO 30289,52 10°807,61
attrezzature e fluido uti ... ove in foro eseguite (SPT, prelievo campioni, prove di
permeabilita, etc.). Per ogni sondaggio fino a 40 m di lunghezza.
SOMMANO cadauno 2,00 61,08 122,16 0,00
62 Prestazione di un geologo o ingegnere presente in cantiere con continuita.
1G.01.103a  |per giorno o frazione di giorno
SOMMANO g 3,00 574,92 1'724,76 0,00
63 Redazione di relazione illustrativa dei dati rilevati nellacampagna di misure
ig.01.107a  |strumentali, comprensiva di restituzionedei dati acquisiti dalle centraline
automatiche, nonché dell'e ... ontroparti interessate. Il tutto secondo programmi e
modalita di redazione da stabilirsi con la D.L.
per ogni relazione
SOMMANO cadauno 1,00 1'868,48 1'868,48 0,00
64 Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori personali o ambientali ed
LOM241.1C. |analisi in microspia elettronica a scansione (SEM) per l'identificazione e conteggio
00.700.0020. |delle fibre. - per il primo campionamento
a SOMMANO cad 1,00 506,29 506,29 116,65 23,040
65 Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori personali o ambientali ed
LOM241.1C. |analisi in microspia elettronica a scansione (SEM) per l'identificazione e conteggio
00.700.0020. |delle fibre. primo, eseguito in continuita, allinterno dello stesso complesso
b edilizio o area interessata alle prove di laboratorio
SOMMANO cad 4,00 377,18 1'508,72 58,39 3,870
Parziale LAVORI A MISURA euro 36°019,93 10982,65| 30,490
TOTALE euro 36°019,93 10°982,65| 30,490

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Commissario Straordinario - Agenzia del Demanio - Struttura per la Progettazione
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ‘
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 36°019,93 107982,65| 30,490
M:000 <nessuna> euro 36°019,93 107982,65| 30,490
M:000.001 Indagini sulle strutture euro 8294,90 5'406,34| 65,177
M:000.002 Trivellazioni e perforazioni di sondaggio, esecuzione di prove e prelievo e catalogazione di campioni di
terreno euro 9°362,93 3°059,73| 32,679
M:000.003 Prove di laboratorio sui campioni di terreno prelevati euro 4265,30 999,17 23,426
M:000.004 Prospezioni geofisiche, geologiche, sismiche e indagine con georadar euro 6294,37 1342,37, 21,327
M:000.005 Indagini sulle fonti di contaminazione euro 4'087,03 175,04) 4,283
M:000.006 Relazione report di indagine geofisica ed analisi di laboratorio euro 3715,40 0,00/ 0,000
TOTALE euro 36°019,93 107982,65| 30,490

Data, 22/05/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE
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Comune di Torre Annunziata
Citta Metropolitana di Napoli
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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

OGGETTO: | Stima indagini sulle strutture e sui terreni da effettuare sull'immobile
denominato "Palazzo Fienga"

COMMITTENTE: | Commissario Straordinario - Agenzia del Demanio - Struttura per la
Progettazione

Data, 22/05/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Test di cessione effettuato, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di
A02.001.015 |arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, zinco, mercurio, cromo totale,
cromo VI, idrocarburi totali come n-esano
SOMMANO cad 2,00 252,50 505,00 0,00
2 Attivita di assistenza muraria finalizzata all'esecuzione di indagini strutturali su
AP_01 edifici esistenti e al rilievo del quadro fessurativo
SOMMANO h 32,00 33,05 1'057,60 0,00
3 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
CAM25_EOI |eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.015.010.A |fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 18,00 5,23 94,14 0,62 0,660
4 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a
CAM25_EO01 |mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.020.020.A  |trovanti di volume fi ... .L. nellambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc)
SOMMANO mc 12,00 128,19 1'538,28 10,16/ 0,660
5 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a
CAM25_EO] imano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.040.020.A  |organiche, compresi gli ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i
movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 12,00 13,22 158,64 1,05/ 0,660
6 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione, compreso il carico, lo scarico e la
CAM25_SO01 |revisione a fine lavori Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione
.010.010.A  |fino a 80 m, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni
attrezzatura
SOMMANO cad 1,00 859,73 859,73 5,68/ 0,660
7 Attrezzature installate in ciascun punto, su aree pianeggianti accessibili ai normali
CAM25 SO01 |mezzi di trasporto. Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di
.010.030.A |perforazione ... tamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino
dello stato dei luoghi Per distanze entro i 300 m
SOMMANO cad 2,00 228,19 456,38 3,01 0,660
8 Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro
CAM25 _SO1 |fra 86 e 127 mm, in terreni fini Perforazione ad andamento verticale eseguita a
.011.010.A |rotazione a car ... i a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per
ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna
SOMMANO m 40,00 61,23 2449,20 16,18 0,660
9 Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro
CAM25_SO01 |fra 86 e 127 mm, in terreni medi Perforazione ad andamento verticale eseguita a
.011.020.B |rotazione a car ... aiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni
metro lineare fino da 20 a 40 m dal piano di campagna
SOMMANO m 20,00 99,50 1'990,00 13,14] 0,660
10 Prelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la
CAM25_SO01 |fornitura della fustella Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la
.040.030.A  |natura dei terr ... voro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita.
Per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna
SOMMANO cad 4,00 61,23 244,92 1,62/ 0,660
11 Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione con
CAM25_S01 |campionatore tipo Raymond a punta chiusa o aperta. Per ogni prova fino a 20 m dal
.040.050.A  |piano di campagna
SOMMANO cad 6,00 61,23 367,38 2,43 0,660
12 Piezometri a tubo aperto,in fori predisposti,escl. fornitura del pozzetto protettivo, dei
CAM25_S01 |tubi piez. e calza in TNT Piezometri a tubo aperto, installati in fori gia predisposti,
.040.080.A  |co ... | pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT. Per metri di tubo
installato da 0 a 80 m dal piano campagna
SOMMANO m 20,00 28,63 572,60 3,78/ 0,660
A RIPORTARE 107293,87 57,67
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Si o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE fcurezza °
RIPORTO 107293,87 57,67
13 Piezometri a tubo aperto,in fori predisposti,escl. fornitura del pozzetto protettivo, dei
CAM25_S01 |tubi piez. e calza in TNT Piezometri a tubo aperto, installati in fori gia predisposti,
.040.080.B  |co ... della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT.
Per l'allestimento di ciascun piezometro
SOMMANO cad 1,00 142,56 142,56 0,94| 0,660
14 Approntamento attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche pesanti tipo
CAM25_S01 [Meardi o Emilia Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove
.050.020.A  |penetrometriche dinamiche pesa ... lo scarico, la revisione a fine lavori, il trasporto
andata e ritorno ed il viaggio del personale. Per ogni attrezzatura
SOMMANO cad 1,00 209,19 209,19 1,38 0,660
15 Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica pesante tipo Meardi o
CAM25 _SO01 |Emilia in ciascun punto di prova Attrezzature installate per prova penetrometrica
.050.030.A |dinamica pesante ¢ ... normali mezzi di trasporto, compresi gli oneri di trasporto,
installazione, carico e scarico. Per distanze entro i 300 m
SOMMANO cad 4,00 114,67 458,68 3,03 0,660
16 Prova penetrometrica dinamica pesante con penetrometro Meardi o Emilia, fino al
CAM25_SO01 |limite di resistenza del terreno Prova penetrometrica dinamica pesante eseguita con
.050.070.A  |penetrometro tip ... ico, altezza di caduta 75 cm, fino al limite di resistenza del
terreno. Per ogni metro lineare senza uso di rivestimento
SOMMANO m 40,00 14,57 582,80 3,85 0,660
17 Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completa di scomparti e di
CAM25_S01 |coperchio
.060.010.A SOMMANO cad 12,00 26,81 321,72 2,12 0,660
18 Pozzetti di protezione strumentazione. Compresa la relativa posa in opera e lucchetto
CAM25_SO01 |di chiusura
.060.020.A SOMMANO cad 1,00 123,82 123,82 0,82 0,660
19 Rilievo della falda acquifera in tubi opportunamente predisposti, eseguito a mezzo di
CAM25_S01 |scandagli elettrici. In concomitanza con l'esecuzione dei sondaggi, e fornitura della
.060.030.A |tabellazione o graficizzazione dei dati
SOMMANO cad 1,00 6,61 6,61 0,00
20 Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente anche dalle perforazioni
CAM25_S01 |opportunamente additivato. Con malta idraulica e cementizia in modo da impedire
.060.040.A |infiltrazioni di acqua nel sottosuolo
SOMMANO m 60,00 6,72 403,20 2,66 0,660
21 Voci generali Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, acciaio,
CAM25_S02 |ecc.) mediante estrusore, compreso l'esame preliminare e la descrizione, eseguita
.010.010.A  |secondo le UNI EN ISO 14688-1
SOMMANO cad 4,00 24,01 96,04 0,63 0,660
22 Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche. Per via
CAM25_S02 |umida su quantita <= 5kg, con un massimo di 8 vagli. Eseguita secondo la UNI CEN
.020.010.B  |ISO 178924
SOMMANO cad 4,00 52,05 208,20 1,38 0,660
23 Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)
CAM25_S02 |Determinazione del peso dell'unita di volume allo stato naturale mediante fustella
.020.050.F |tarata. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-1
SOMMANO cad 4,00 22,19 88,76 0,59 0,660
24 Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova di taglio diretto consolidata drenata con
CAM25_S02 tempo di deformazione finale <8h (procedura standard 3 provini). Eseguita secondo
.030.010.A |la UNI CEN ISO 17892-10
SOMMANO cad 4,00 378,12 1'512,48 9,99 0,660
25 Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova di taglio diretto consolidata drenata
CAM25_S02 |(procedura standard 3 provini) eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-10.
.030.010.B  |Sovraprezzo per la determinazione della resistenza residua
SOMMANO cad 4,00 304,46 1217,84 8,04/ 0,660
26 Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova di permeabilita diretta eseguita a carico
CAM25_S02 |variabile nel corso di una prova edometrica ad una sollecitazione verticale assegnata.
A RIPORTARE 15°665,77 93,10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 15°665,77 93,10
.030.010.L  |Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-11
SOMMANO cad 2,00 112,61 225,22 1,49, 0,660
27 Caratteristiche fisiche e meccaniche Prova di compressione edometrica fino a 3200
CAM25_S02 |kPa in unico ciclo di carico e scarico su provino 40-50 mm a gradini definiti con
.030.010.N  |mantenimento di ogni gradino per un tempo minore o uguale a 24 ore per
complessivi 12 gradini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-5
SOMMANO cad 4,00 189,54 758,16 5,01 0,660
28 Caratteristiche fisiche e meccaniche Elaborazione prova edometrica con
CAM25_S02 |determinazione dei coefficienti Cv, K, Eed, compresa la preparazione dei diagrammi
.030.010.0 |2H/log t; Cv/log sv, Eed / log sv
SOMMANO cad 4,00 39,65 158,60 1,05/ 0,660
29 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strum. per prosp. geof. di tipo
CAM25_S03 |sismica a rifrazione o in foro. Approntamento attrezzature e trasporto in andata e
.020.010.A |ritorno di strument ... di tipo sismica a rifrazione o in foro, compreso il carico e
scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto
SOMMANO cp 3,00 116,31 348,93 2,31 0,660
30 Esecuzione down-hole, in fori appositamente predisposti, con sismografo digitale
CAM25_S03 |multicanale, con elab. e rest. Dati Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in
.020.015.A  |fori appositamen afo digitale multicanale, compresa l'elaborazione e la
restituzione dei dati. Per ogni registrazione in fori fino a 20 m
SOMMANO cad 20,00 34,94 698,80 4,62 0,660
31 Esecuzione down-hole, in fori appositamente predisposti, con sismografo digitale
CAM25_S03 |multicanale, con elab. e rest. Dati Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in
.020.015.B  |fori appositamen ... le multicanale, compresa I'elaborazione e la restituzione dei dati.
Per ogni registrazione a profondita maggiore di 20 m
SOMMANO cad 10,00 31,26 312,60 2,06/ 0,660
32 Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro.
CAM25_S03 |Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso
.020.020.A |l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per installazione attrezzature di
indagine di tipo sismica a rifrazione
SOMMANO cad 3,00 89,46 268,38 1,77 0,660
33 Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro.
CAM25_S03 |Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso
.020.020.B  |l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per installazione attrezzature di
indagine di tipo sismica a riflessione
SOMMANO cad 4,00 89,46 357,84 2,36/ 0,660
34 Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro.
CAM25_S03 |Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso
.020.020.C  |l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per installazione attrezzature di
indagine di tipo in foro per down-hole
SOMMANO cad 1,00 89,46 89,46 0,59 0,660
35 Tomografia sismica a rifraz. con base fino a 230 m con uso di sismografo 24 canali,
CAM25_S03 |con somm. sincro. segnali ed elab. Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base
.020.050.A |fino a 230 m ... razione dati con software dediccato per la restituzione di
un'immagine tomografica. Con spaziature geofoniche fino a 5 m
SOMMANO m 80,00 6,90 552,00 3,65/ 0,661
36 Prospezioni sismiche con tecnica MASW Prospezione sismica con tecnica MASW
CAM25_S03 |(Multichannelanalysis of surfacewaves) utilizzando sismografi ad alta precisione ed
.020.100.A |a segnale incremental ... pretazione ed elaborazione dei dati con profilo verticaledi
velocita dell'onda "S", e determinazione del parametro Vs30.
SOMMANO cad 1,00 708,07 708,07 4,68 0,660
37 Prospezioni sismiche HVSR Prospezione sismica HVSR (Horizontal to Vertical
CAM25 S03 |Spectral Ratios) realizzata mediante posizionamento a terra di una terna di
.020.130.A  |registrazione a bassa/bassissima frequenza di rumore sismico ambientale. Compresa
l'elaborazione e la restituzione dei dati.
SOMMANO cad 4,00 301,17 17204,68 7,96/ 0,660
38 Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed attrezzature per
CAM25_SO03 |prosp. georadar su aree accessibili Approntamento attrezzature e trasporto in andata
A RIPORTARE 21'348,51 130,65
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 217348,51 130,65
.030.010.A |e ritorno di s ... trezzature per prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e
scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto
SOMMANO cp 1,00 116,31 116,31 0,77/ 0,660
39 Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine, compreso l'onere per lo
CAM25 S03 |spostamento dal primo al successivo. Sono esclusi eventuali oneri per la rimozione
.030.020.A  |di materiali e cose
SOMMANO cad 1,00 110,90 110,90 0,73/ 0,660
40 Indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con antenna singola, di opportuna
CAM25_SO03 |frequenza Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con assetto
.030.030.A |di investigazi ... frequenza atta a raggiungere la maggior definizione e profondita
possibile in relazione agli obiettivi della prospezione
SOMMANO m 180,00 8,48 1'526,40 10,08/ 0,660
41 Trasporto attrezzature Trasporto A/R in situ dell'intero complesso di strumenti ed
CAM25_SO05 |attrezzature necessari per l'esecuzione di una sessione di saggi e/o prove su strutture
.000.010.A |e/o mater ... ssione al termine della sessione. Per ciascuna sessione di saggi e/o di
prove, anche se di durata superiore ad un giorno
SOMMANO cad 1,00 240,28 240,28 1,59| 0,660
42 Saggi sulle strutture Saggi diretti sulle strutture per l'esame del collegamento tra
CAM25_SO05 |pareti ortogonali (ammorsature)
.010.010.A SOMMANO cad 10,00 36,35 363,50 2,40 0,660
43 Indagini endoscopiche Esecuzione di indagini endoscopiche su murature di
CAM25_SO05 |qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo attraverso fori di diametro ridotto
.040.020.A  |(al massimo 20 mm) a ... rilascio di n.2 foto, compresa 1’esecuzione eventuale del
foro di ispezione se necessario e ripristino del foro o cavita
SOMMANO cad 20,00 246,83 4936,60 32,60 0,660
44 DI TERRENO Da topsoil, da carota o da pozzetto esplorativo, da computarsi con le
1G.007.001.0 |voci specifiche, comprensivo di fornitura del contenitore, sigillatura, imballaggio,
0l.a conservazione in cella frigorifera e trasporto a laboratorio in contenitori isotermici e
refrigerati. - PER IL PRIMO CAMPIONE
SOMMANO cad 2,00 40,00 80,00 0,00
45 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 [PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI COMPOSTI INORGANICI
11.0010.0002 |11 prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5
Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i. - ARSENICO
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17 0,00
46 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 [PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI COMPOSTI INORGANICI
11.0010.0003 |1l prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5
Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - BERILLIO
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17 0,00
47 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI COMPOSTI INORGANICI
11.0010.0004 |11 prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5
Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i. - CADMIO
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17 0,00
48 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 [PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI COMPOSTI INORGANICI
11.0010.0005 |11 prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5
Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i. - COBALTO
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17 0,00
49 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 [PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI COMPOSTI INORGANICI
11.0010.0006 |11 prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5
Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i. - CROMO TOTALE
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17 0,00
50 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI COMPOSTI INORGANICI
11.0010.0007 |11 prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5
A RIPORTARE 28°893,35 178,82
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 287893,35 178,82
Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i. - CROMO VI
SOMMANO cad 3,00 15,18 45,54 0,00
51 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 [PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI COMPOSTI INORGANICI
11.0010.0009 |11 prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5
Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - NICHEL
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17 0,00
52 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI COMPOSTI INORGANICI
11.0010.0010 11 prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5
Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - PIOMBO
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17 0,00
53 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 [PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI COMPOSTI INORGANICI
11.0010.0011 |11 prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5
Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i. - RAME
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17 0,00
54 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI COMPOSTI INORGANICI
11.0010.0012 11 prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5
Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - SELENIO
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17 0,00
55 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI COMPOSTI INORGANICI
11.0010.0016 |11 prezzo ¢ riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5
Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ZINCO
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17 0,00
56 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 [PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI ANALISI CHIMICHE DEI
11.0010.0020 | COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E PARAMETRI FISICI, CHIMICI E ...
all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del
- AMIANTO D.Lgs 152/06 e s.m.i.
SOMMANO cad 3,00 126,50 379,50 0,00
57 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI ANALISI CHIMICHE DEI
11.0011.0002 | COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E PARAMETRI FISICL, CHIMICI E ... ti
inclusa la sommatoria organici aromatici di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
SOMMANO cad 3,00 64,36 193,08 0,00
58 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI ANALISI CHIMICHE DEI
11.0011.0005|COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E PARAMETRI FISICI, CHIMICI E ...
inclusa la sommatoria policiclici aromatici di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
SOMMANO cad 3,00 94,88 284,64 0,00
59 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 [PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI ANALISI CHIMICHE DEI
11.0011.0017|COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E PARAMETRI FISICI, CHIMICI E ...
.a alisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del
D.Lgs 152/06 e s.m.i. - LEGGERI C < 12
SOMMANO cad 3,00 53,76 161,28 0,00
60 ANALISI CHIMICHE DEI COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E
1G.007.002.0 [PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI ANALISI CHIMICHE DEI
11.0011.0017|COMPOSTI INORGANICI, ORGANICI E PARAMETRI FISICI, CHIMICI E ...
b alisi del singolo composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del
D.Lgs 152/06 e s.m.i. - PESANTIC > 12
SOMMANO cad 3,00 53,76 161,28 0,00
61 Compilazione di modulo stratigrafico per sondaggi standard contenente i dati di
1G.01.100 cantiere (Impresa, date di perforazione, Committente, compilatore, metodi,
A RIPORTARE 30289,52 178,82
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicur Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE curezza °
RIPORTO 307289,52 178,82
attrezzature e fluido uti ... ove in foro eseguite (SPT, prelievo campioni, prove di
permeabilita, etc.). Per ogni sondaggio fino a 40 m di lunghezza.
SOMMANO cadauno 2,00 61,08 122,16 0,00
62 Prestazione di un geologo o ingegnere presente in cantiere con continuita.
1G.01.103a  |per giorno o frazione di giorno
SOMMANO g 3,00 574,92 1'724,76 0,00
63 Redazione di relazione illustrativa dei dati rilevati nellacampagna di misure
ig.01.107a  |strumentali, comprensiva di restituzionedei dati acquisiti dalle centraline
automatiche, nonché dell'e ... ontroparti interessate. Il tutto secondo programmi e
modalita di redazione da stabilirsi con la D.L.
per ogni relazione
SOMMANO cadauno 1,00 1'868,48 1'868,48 0,00
64 Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori personali o ambientali ed
LOM241.1C. |analisi in microspia elettronica a scansione (SEM) per l'identificazione e conteggio
00.700.0020. |delle fibre. - per il primo campionamento
a SOMMANO cad 1,00 506,29 506,29 0,00
65 Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori personali o ambientali ed
LOM241.1C. |analisi in microspia elettronica a scansione (SEM) per l'identificazione e conteggio
00.700.0020. |delle fibre. ... primo, eseguito in continuita, allinterno dello stesso complesso
b edilizio o area interessata alle prove di laboratorio
SOMMANO cad 4,00 377,18 1'508,72 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 36°019,93 178,82 0,496
TOTALE euro 36°019,93 178,82| 0,496

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 36°019,93 178,82| 0,496
M:000 <nessuna> euro 36°019,93 178,82 0,496
M:000.001 Indagini sulle strutture euro 8294,90 47,80 0,576
M:000.002 Trivellazioni e perforazioni di sondaggio, esecuzione di prove e prelievo e catalogazione di campioni di
terreno euro 9°362,93 61,26/ 0,654
M:000.003 Prove di laboratorio sui campioni di terreno prelevati euro 4265,30 28,18 0,661
M:000.004 Prospezioni geofisiche, geologiche, sismiche e indagine con georadar euro 6294,37 41,58/ 0,661
M:000.005 Indagini sulle fonti di contaminazione euro 4'087,03 0,00/ 0,000
M:000.006 Relazione report di indagine geofisica ed analisi di laboratorio euro 3715,40 0,00/ 0,000
TOTALE euro 36°019,93 178,82 0,496

Data, 22/05/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE
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Sondaggio geognostico - prova SPT in foro
(Sgy_prova down hole in foro di sondaggio)

HYSE, Stazione a microtremore a stazione singola

MASW

« Prospezione sismica tipo MASW

Trincea esplorativa (3mt.x 3 x2)
Prelievo n.3 campioni rimaneggiati

Top Soil (0 - 30cm)
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